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Comune di Pietracamela (TE) Quadro Tecnico Economico (QTE)
Piano di Ricostruzione

* Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009
Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambiti La Terra, La Villa, P  agliare, Intermesoli

QUADRO TECNICO ECONOMICO - SINTESI |

TIPOLOGIA IMPORTI TOTALI
A. EDILIZIA PRIVATA 52599 019 €
di cui
Al. Edilizia residenziale privata 52599019 €
% A2. Acquisto abitazione equivalente 0 €
@) B. EDILIZIA PUBBLICA 800 000 €
— di cui
':\)l B1. Edilizia residenziale pubblica 0€
o B2. Edifici pubblici di interesse strategico 800 000 €
— B3. Edifici pubblici non di interesse strategico 0€
8 C. EDILIZIA PER IL CULTO 1420000 €
D. RETI E SPAZI PUBBLICI
9 con attestazione danno sisma 06/04/2009 1944133 €
e di cui
L D1. Rete sottoservizi 733692 €
- D2. Rete viaria 0€
o D3. Spazi pubblici 1210441 €
E. MACERIE PUBBLICHE 0€
F. MESSA IN SICUREZZA 0€
G. ESPROPRI OPCM 3881/2010 (Art. 5. c. 8) 0€
H. ALTRO 0€
TOTALE QTE RICOSTRUZIONE 56 763 153 |€
TIPOLOGIA IMPORTI TOTALI
I. RETI E SPAZI PUBBLICI 0€
per rigualificazione del c.s / adeguamento tecnolog  ico
8 di cui
o I1. Rete sottoservizi 0€
) 12. Rete viaria 0€
1 13. Spazi pubblici 0€
> |J. ALTRI ESPROPRI 0€
0 |K. ALTRO 579 230 €
L di cui
= K1. Sostituzione illuminazione pubblica La Terra 195 064 €
O K2. Sostituzione illuminazione pubblica La Villa 183 237 €
K3. Sostituzione illuminazione pubblica Pagliare 33 165|¢
K4. Sostituzione illuminazione pubblica Intermesoli 167 764 €

TOTALE QTE SVILUPPO 579 230|€




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

A) EDILIZIA PRIVATA

Superficie lorda CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONTRIBUTO CONTRIBUTO
AMBITO (Sip) LN ARG ORI L = CONCEDIBILE PER TOTALE
P LAVORI DEFINITIVO
LA TERRA 51 31150 14 030 312 13 613 754 20 061 157 27 021 165
LA VILLA 42 24 078 9613 843 9518 019 12 230 987 16 440 693
PAGLIARE 12 2 486 686 618 664 706 832 521 1118 671
INTERMESOLI 57 19 104 4738 093 4 637 564 5961 429 8 018 492

29 068 866

28 434 043

39 086 093

52 599 019




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (Umry
(ES)

Edificio

(ED) Ambito

PIETRACAMELA

Superficie coperta
(Sc)

TI DIMENSIONALI

Numero Piani
(N) (Slp)

Superficie lorda

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

R1 = ab. principale

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Grado di tutela proposto

Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

LA TERRA - AMBITO 01

ATI EDILIZI

Esito di
agibilita

Classe % di Slp yw

Grado di dissesto
con esito E

Classe % di E su UMIAE

1) S| con esito E<40%
) Slpuvune ° Esiti impiantistici)

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o

Impianti/finiture

A) parzialmente assenti

Slp=ScxN %di E suUMI/AE ~ SC = Slp x 70% R2 = ab. secondaria  GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumuag con esito AIB/CIE B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO V D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza C) totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumiae con esito E270% coienura)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P
Pietra a vista
01CS 2P 1 1. LaTerra AE/UMI 37 3 112 100.0% 78 R2 I° I° 60% Slpyw 2 70% E - - Intonaco cementizio
Porzione probabilmente aggiunta (terrazzo piano)
Pietra a vista
o1cCs 2P 2 1.LaTerra AE/UMI 13 3 38 100.0% 26 R2 r d 60% Slpyw 2 70% E - - Tettoia in legno
Balcone aggiunto
Pietra a vista e tettoia in legno
oi1cs 2p 3 1 LaTera AE/UMI 83 4 333 100.0% 233 R2 I° P 60% Slpow = 70% E - - palcorelagu B
Corpo posticcio su passaggio porticato
Scala in ferro da rimuovere e parabola
o1cCs 2P 4 1.LaTerra AE/UMI 59 2 118 100.0% 82 R2 ve [Iid 40% Slpyw 2 70% E - - -
01Cs 2P 5 1. LaTerra AE/UMI 15 2 31 100.0% 21 R2 ve e 40% Slpywm 2 70% E = > Pietra a vista
Pietra a vista
o1cCs 2P 6 1.LaTerra AE/UMI 107 4 429 100.0% 300 R2 Ve [Iid 40 % Slpyw 2 70% E - - Tettoia in legno
Passaggio sotto aggiunto
Gravi lesioni sul retro
01Cs 2P 7 1. LaTerra AE/UMI 68 2 137 100.0% 96 R2 e Ive 10% Slpywm 2 70% E = > Moderno
Intonaco cementizio
o1cCs 2P 8 1.LaTerra AE/UMI 107 2 214 100.0% 150 R2 Ve Ve 10 % Slpyw 2 70% E © B -
oi1cs 2p 9 1.LaTera AE/UMI 55 2 111 100.0% 78 R2 Ve Ve 10% Slpow = 70% E - - Intonaco cementizio
Soffitto del portico sta crollando
o1cCs 1P 10 1.LaTerra AE/UMI 12 1 12 27.0% 8 R2 ve Ve 10% Slpyw < 40% © - - Corpo aggiunto
01CS 1P 11 1. LaTerra AE/UMI 44 3 133 27.0% 93 R2 Ve [ 40% Slpyw < 40% E - - Intonaco cementizio
o1cs 1P 12 1.LaTerra AE/UMI 41 3 124 27.0% 87 R2 ve Iid 40% Slpyw < 40% E - - Pietra a vista
oi1cs 1P 13 1.LaTera AE/UMI 75 2 149 27.0% 104 R2 Ve " 40% Slpow S 40% E - - Pletra a vista )
Nicchia con Madonnina
Intonaco cementizio
o o 9 R -
o1cCs 1P 14 1.LaTerra AE/UMI 88 4 354 27.0% 248 R2 n \% 10 % Slpyw < 40% B Finestre con mattoni forati attorno sui finachi corti
01CS 1P 15 1. LaTerra AE/UMI 39 3 117 27.0% 82 R2 Ive ve 10% Slpyw < 40% B - - Intonaco cementizio
oi1cs 1P 16 1.LaTerra AE/UMI 59 2 118 27.0% 82 R2 Ve e 20% Slpuw < 40% B . . Infonaco cementizio
Corpo sopra al passaggio aggiunto
Intonaco cementizio
01Cs 1P 17 1. LaTerra AE/UMI 40 3 120 27.0% 84 R2 e Ive 10% Slpyw < 40% A = > Moderno
Balcone ristrutturato
Moderno, contrastante con tutto il resto
o1cCs 1P 18 1.LaTerra AE/UMI 44 3 133 27.0% 93 R2 e Ve 10% Slpyw < 40% A - - Balcone
Edicola Via Crucis
01CS 1P 19 1. LaTerra AE/UMI 82 3 246 27.0% 172 R2 e % Slpyw < 40% B © - Puntellato, stava crollando
02CS - 1 1.LaTerra AE 85 3 256 26.3% 179 R2 I I 60% Slpae < 40% A - - -
Intonaco cementizio
02Cs = 2 1. LaTerra AE 80 3 239 26.3% 167 R2 ve e 40% Slpae < 40% B = = Pietra a vista
Tettoia incongrua
02cs - 3 1. LaTerra AE 80 3 241 26.3% 168 R2 Ve v° 10% Slpae < 40% B . . Infonaco cementizio
Tettoia incongrua
02Cs = 4 1. LaTerra AE 52 2 103 26.3% 72 R2 ve Ive 10% Slpag < 40% E = = Portico con terrazza
02CS - 5 1.LaTerra AE 21 2 42 26.3% 29 R2 Ve Ve 10% Slpae < 40% E - - -




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

PIETRACAMELA

DATI IDENTIFICATIVI

TI DIMENSIONALI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (Umry
(ES)

Superficie
Complessiva
(sC)

Edificio Superficie coperta Numero Piani Superficie lorda
(E) (Sc) (N) (Slp)

%di SIp yw
con esito E

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)

LA TERRA - AMBITO 01

DATI EDILIZI

Esito di
agibilita

Classe %di SIp yw

Grado di dissesto
con esito E

Impianti/finiture

C = Collabente (edificio con

Classe % di E su UMI/AE
gravi problemi strutturali e/o

R1 = ab. principale GRADO DI INTERVENTO Ill GRADO DI INTERVENTO Ill B) Pregio max (60%) 1) Slpymiae con esito E<40% Esiti T, A) parzialmente assenti
Slp=ScxN %di E suUMI/AE ~ SC = Slp x 70% R2 = ab. secondaria GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumuae con esito AIB/CIE P B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTO V/ GRADO DI INTERVENTO V/ D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza C) totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumise con esito E270% coiertura)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P

02Cs = 6 1. LaTerra AE 49 4 194 26.3% 136 R2 I° 1° 60% Slpag < 40% E (o} (o} Pietra a vista

02CSs - 7 1.LaTerra AE 39 3 118 26.3% 82 R2 Ve e 20% Slpae < 40% B - - Pietra a vista

02CS - 8 1. LaTerra AE 32 3 97 26.3% 68 R2 Ive Ive 10% Slpae < 40% B - - Tettoia di ingresso incongrua
Terrazza su scarpata

03 CS - 1 1. LaTerra AE 77 4 307 AE senza esiti E 215 R2 ° e 40% - B - - Balconcini originali
Tettoia incongrua

03cs - 2 1 LaTera AE 39 4 157 AE senza esiti E 110 R2 I e 20% - B - - Intonaco cementizio
Passaggio porticato

04 CS 3P 1 1.LaTerra AE/UMI 120 3 360 39.8% 252 R2 I° i 40% Slpym < 40% E - - Intonaco cementizio

04Cs 3P 2 1. LaTerra AE/UMI 37 3 111 39.8% 78 R2 I° e 40% Slpyw < 40% E = = =

04Cs 3P 3 1.LaTerra AE/UMI 60 2 120 39.8% 84 R2 I I 60% Slpyw < 40% © - - Pietra a vista

04 CS 3P 4 1. LaTerra AE/UMI 34 3 101 39.8% 70 R2 > [ 40% Slpyw < 40% E - - Tettoia in legno incongrua

04Cs 3P 5 1.LaTerra AE/UMI 54 3 162 39.8% 113 R2 I e 40% Slpyw < 40% B - - Pietra a vista

04Cs 3P 6 1. LaTerra AE/UMI 33 4 132 39.8% 93 R2 e e 20% Slpyw < 40% B = = Edificio autorizzato

04Cs 3P 7 1.LaTerra AE/UMI 30 3 91 39.8% 64 R2 I I 60% Slpyw < 40% A - - Pietra a vista

oacs £ 8 1. LaTerra AE/UMI 34 2 68 39.8% 48 R2 ° ° 60% Slpow S 40% A - - Pietra a vista
Arco con portico

04Cs 3P 9 1. LaTerra AE/UMI 42 4 168 39.8% 118 R2 r I° 60% Slpyw < 40% A . . LGNS
Finestre ad arco

04Cs 3P 10 1. LaTerra AE/UMI 41 3 124 39.8% 87 R2 I° 1° 60% Slpyw < 40% A = = =
Cortile

04 CS 2P 11 1.LaTerra AE/UMI 57 4 227 62.0% 159 R2 Ive Ive 10% 40% < Slpyy < 70% E - - Intonaco cementizio
Tettoia incongrua

04Cs 2P 12 1. LaTerra AE/UMI 29 3 86 62.0% 60 R2 1° e 40% 40% < Slpyy < 70% A = = Arco con sopra passaggio
Architrave in pietra con incisioni

04Cs 2P 13 1.LaTerra AE/UMI 65 3 195 62.0% 136 R2 I d 60% 40% < Slpyy < 70% A - - Pietra a vista
Canna fumaria da rimuovere

04Cs 2P 14 1. LaTerra AE/UMI 20 3 61 62.0% 43 R2 1° 1° 60% 40% < Slpyy < 70% (o} = = =

04Cs 2P 15 1. LaTerra AE/UMI 90 3 270 62.0% 189 R2 e Ve 40% < Slpyy < 70% € € A Retaclst '
Porzione sopra passaggio

04 CS 2P 16 1. LaTerra AE/UMI 27 G} 81 62.0% 57 R2 I° e 20% 40% < Slpyy S 70% A - - Intonaco cementizio

04Cs 2P 17 1.LaTerra AE/UMI 45 4 179 62.0% 126 R2 Ve Ve 40% < Slpyw < 70% E © B Pietra a vista

04Cs 2P 18 1. LaTerra AE/UMI 25 3 74 62.0% 52 R2 e e 20% 40% < Slpyy < 70% E = = =

04Cs 2P 19 1. LaTerra AE/UMI 86 3 257 62.0% 180 R2 e 3 40% 40% < Slpyy < 70% E . . e
Balconi originali




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

PIETRACAMELA

DATI IDENTIFICATIVI

TI DIMENSIONALI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (Umry
(ES)

Superficie
Complessiva
(sC)

Edificio Superficie coperta Numero Piani Superficie lorda
(E) (Sc) (N) (Slp)

%di SIp yw
con esito E

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)

LA TERRA - AMBITO 01

DATI EDILIZI

Classe %di SIp yw
con esito E

Classe % di E su UMIAE

Esito di

s Grado di dissesto
agibilita

Impianti/finiture

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o

R1 = ab. principale GRADO DI INTERVENTO Ill GRADO DI INTERVENTO Ill B) Pregio max (60%) 1) Slpymiae con esito E<40% Esiti T, A) parzialmente assenti
Slp=ScxN %di E suUMI/AE ~ SC = Slp x 70% R2 = ab. secondaria GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumuae con esito AIB/CIE P B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTO V/ GRADO DI INTERVENTO V/ D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza C) totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumiae con esito E270% coiertura)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P
04Cs 2P 20 1. LaTerra AE/UMI 29 3 86 62.0% 60 R2 e e 40% 40% < Slpyy < 70% E = = =
04Cs 2P 21 1. LaTerra AE/UMI 23 3 68 62.0% 48 R2 [ e 40% 40% < Slpyy < 70% E = - -
04Cs 2P 22 1. LaTerra AE/UMI 44 3 131 62.0% 91 R2 I° 1° 60% 40% < Slpyy < 70% E = = =
Intonaco cementizio
04Cs 2P 23 1. LaTerra AE/UMI 37 3 111 62.0% 78 R2 A% e 20% 40% < Slpyy < 70% E - - Balcone moderno
Ingresso su superfetazione sopra la roccia
oacs 1P 24 1. LaTerra AE/UMI 52 3 157 76.3% 110 R2 e e 20% Slpow = 70% A - - RIS
Passaggio con sopra terrazza
04 CS 1P 25 1. LaTerra AE/UMI 44 3 133 76.3% 93 R2 [ e 20% Slpyw = 70% B = - -
04Cs 1P 26 1. LaTerra AE/UMI 34 3 101 76.3% 70 R2 ve Ve Slpyw 2 70% E (o} B =
04Cs 1P 27 1. LaTerra AE/UMI 34 4 136 76.3% 95 R2 e e 20% Slpyw = 70% E = - -
04Cs 1P 28 1. LaTerra AE/UMI 35 3 105 76.3% 73 R2 e e 40% Slpyw 2 70% E = = =
04Cs 1P 29 1. LaTerra AE/UMI 24 3 71 76.3% 50 R2 [ e 40% Slpyw = 70% E = - -
04Cs 1P 30 1. LaTerra AE/UMI 46 3 137 76.3% 96 R2 ve ve Slpywm 2 70% E (o} A Pietra a vista
04Cs 1P 31 1. LaTerra AE/UMI 73 4 291 76.3% 204 R2 e e 40% Slpyw = 70% E = - -
04 CS 1P 32 1. LaTerra AE/UMI 30 3 89 76.3% 63 R2 1° I 40% Slpyw 2 70% E - - Fronte chiuso da ponteggi
05Cs - 1 1. LaTerra AE 41 3 122 AE senza esiti E 85 R2 1° e 40% - B - - Pietra a vista
05Cs = 2 1. LaTerra AE 23 1 23 AE senza esiti E 16 R2 I° e 4 0% > B = > Porticato di collegamento
05CSs - 3 1. LaTerra AE 25 3 74 AE senza esiti E 52 R2 I° 1° 60 % - A - - Pietra a vista
05Cs = 4 1. LaTerra AE 24 3 73 AE senza esiti E 51 R2 e e 20% = B = =
06 CS - 1 1. LaTerra AE 67 3 200 35.6% 140 R2 ° i 40% Slpae < 40% A - - Intonaco cementizio
06Cs - 2 1. LaTerra AE 64 4 254 35.6% 178 R2 e e 20% Slpac < 40% E - - LEncasulpescet
Balcone Moderno
06 CS - 3 1. LaTerra AE 22 2 43 35.6% 30 R2 e e 40% Slpae < 40% B = - -
06 CS = 4 1. LaTerra AE 18 3 54 35.6% 38 R2 I° e 40% Slpae < 40% B = = =
06 Cs - 5 1. LaTerra AE 39 3 118 35.6% 82 R2 ve e 40% Slpae < 40% E = - -
06 CS = 6 1. LaTerra AE 125 3 375 35.6% 263 R2 ve e 40% Slpae < 40% (o} = = =
o7cs - 1 1.LaTerra AE a7 3 110 21.3% 77 R2 " e 40% Slpac < 40% B . . RancopuriEliicl
Balconcini originali




Comune di Pietracamela (TE)

Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

)

Tl IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio

(AE)
o
Edificio Singolo
(ES)

Unita Minima di
Intervento
(UMI)

Edificio
(ED)

PIETRACAMELA

Superficie coperta
(Sc)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)

LA TERRA - AMBITO 01

ATI EDILIZI

Esito di
agibilita

Classe %di SIp yw

Grado di dissesto
con esito E

Impianti/finiture

C = Collabente (edificio con

Classe % di E su UMI/AE
gravi problemi strutturali e/o

R1 = ab. principale GRADO DI INTERVENTO Ill GRADO DI INTERVENTO Ill B) Pregio max (60%) 1) Slpymiae con esito E<40% Esiti T, A) parzialmente assenti
Slp=ScxN %di E suUMI/AE ~ SC = Slp x 70% . secondaria  GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumuae con esito AIB/CIE P B) quasi totalmente assenti
usi GRADO DI INTERVENTO V/ GRADO DI INTERVENTO V/ D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza C) totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumise con esito E270% coiertura)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P
07 Cs = 2 1. LaTerra AE 41 3 124 21.3% 87 R2 ve Ve Slpae < 40% (o} = > Pietra a vista
07Cs - 3 1.LaTerra AE 53 3 159 21.3% 111 R2 I Iid 40% Slpae < 40% A - - Pietra a vista
o7cs - 4 1.LaTera AE 37 3 110 21.3% 77 R2 " " 40% Slpac < 40% B ® B Manca una finestra
Pietra a vista
o7cs . 5 1.LaTerra AE 34 4 136 21.3% 95 R2 e ve SIpac < 40% E @ A AR
Pietra a vista
Intonaco cementizio
08 CS 2P 1 1. LaTerra AE/UMI 52 G} 155 43.2% 109 R2 Ive Ve 40% < Slpyy S 70% E - - Fregio sottogronda
Fianco puntellato
Intonaco cementizio
08 CS 2P 2 1.LaTerra AE/UMI 54 3 161 43.2% 113 R2 Ve Ve 10% 40% < Slpyy < 70% E - - Persiane in PVC
Canna fumaria sul retro
08 CS 2P 3 1. LaTerra AE/UMI 50 2 100 43.2% 70 R2 Ive e 20% 40% < Slpyy S 70% A - - Pietra a vista con parte intonacata su sopraelevazione
08CS 2P 4 1. LaTerra AE/UMI 57 3 171 43.2% 120 R2 e 3 40% 40% < Slpyy < 70% B . . et ast
Ponte di collegamento
08 CS 2P 5 1. LaTerra AE/UMI 39 4 156 43.2% 109 R2 e e 40% 40% < Slpyy S 70% E - - Pietra a vista parzialmente intonacato
08 CS 2P 6 1.LaTerra AE/UMI 116 2 232 43.2% 162 R2 e e 2 0% 40% < Slpyy < 70% B - - Edificio autorizzato
08Cs 2P 7 1. LaTerra AE/UMI 39 3 118 43.2% 83 R2 e e 20% 40% < Slpyy < 70% B = = Edificio autorizzato
08 CS 1P 8 1.LaTerra AE/UMI 24 3 73 33.0% 51 R2 I e 40% Slpyw < 40% B - - Pietra a vista
08Cs 1P 9 1. LaTerra AE/UMI 26 3 78 33.0% 55 R2 " e 20% Slpow S 40% 8 - - podene
Intonacato
08 CS 1P 10 1.LaTerra AE/UMI 33 3 98 33.0% 69 R2 I e 20% Slpyw < 40% E © B -
08Cs 1P 11 1. LaTerra AE/UMI 36 2 72 33.0% 51 R2 e e 40% Slpyw < 40% (o} = = =
Moderno
08 cs 1P 12 1. LaTerra AE/UMI 105 2 210 33.0% 147 R2 e e 2 0% Slpyw < 40% € 8 - {;‘;Tg':,f:‘“
Brutta illuminazione pubblica
Moderno
08Cs 1P 13 1. LaTerra AE/UMI 42 4 169 33.0% 119 R2 e e 20 % Slpyw < 40% (03 = = Terrapieno
Balcone
Moderno
08 CS 1P 14 1.LaTerra AE/UMI 35 3 105 33.0% 73 R2 e e 20 % Slpyw < 40% E © B Intonacato
Superfetazioni
08Cs 1P 15 1. LaTerra AE/UMI 19 5 94 33.0% 66 R2 ve e 40% Slpyw < 40% E = = Pietra a vista
09 CS - 1 1. LaTerra AE 52 3 155 AE senza esiti E 108 R2 ve e 20% - B - - [Superfetazione
09cs - 2 1.LaTera AE 30 3 91 AE senza esiti E 64 R2 e e 20% - B - - Intonaco cementizio
Superfetazione con balcone annesso
09Cs - 3 1.LaTerra AE 19 3 58 AE senza esiti E 41 R2 e Ve 10% - A - -
09 Cs = 4 1. LaTerra AE 32 3 95 AE senza esiti E 67 R2 e e 40% = A = = Rimaneggiato
Intonaco cementizio
09 CS - 5 1. LaTerra AE 32 g 96 AE senza esiti E 67 R2 ve Ive 10% - A - - Balconi di diversa profondita
Puntellato




Comune di Pietracamela (TE)

Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

)

Tl IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio

(AE)
o
Edificio Singolo
(ES)

09 Cs

Unita Minima di
Intervento
(UMI)

Edificio
(ED)

i

.LaTerra

PIETRACAMELA

Superficie coperta
(Sc)

AE 73

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Slp=ScxN

% di E su UMI/AE

218 AE senza esiti E

Superficie
Complessiva
(SC)

SC = Slp x 70%

152

R1=ab.

principale

. secondaria

usi

R2

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il
GRADO DI INTERVENTO IV
GRADO DI INTERVENTO V
GRADO DI INTERVENTO VI
GRADO DI INTERVENTO VII

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il
GRADO DI INTERVENTO IV
GRADO DI INTERVENTO V
GRADO DI INTERVENTO VI
GRADO DI INTERVENTO VII

LA TERRA - AMBITO 01

ATI EDILIZI

Classe %di SIp yw
con esito E

Esito di

Vincolo (V) o Pregio (P) Sl

Grado di dissesto

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o
Esiti impiantistici)
AIB/CI/E

Classe % di E su UMI/AE
1) Slpymyac con esito E<40%
2) Slpuwmae con esito
40%<E<70%

3) Slpumuae con esito E270%

A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

C) Pregio med/max (40%)
D) Pregio med/min (20%)

E) Pregio min (10%) R = Rudere (edificio senza

copertura)

20% = B =

Impianti/finiture

A) parzialmente assenti
B) quasi totalmente assenti
C) totalmente assenti

Intonaco cementizio
Balconi

Canna fumaria

Nicchia e portico sull'angolo

09 Cs

l,

.LaTerra

AE 21

21 AE senza esiti E

15

R2

20% - (& -

[Sotto ponteggi

10Cs

i

.LaTerra

AE 26

106 38.7%

74

R2

40% Slpse < 40% E -

Pietra a vista
Rinzaffo

10Cs

1

.LaTerra

AE 38

113 38.7%

79

R2

20% Slpae < 40% E -

Puntellato
Pietra a vista e intonaco
Fregio sotto gronda

10Cs

i

.LaTerra

AE 27

82 38.7%

57

R2

20% Slpae < 40%

Intonaco cementizio
Balconi

10Cs

1

.LaTerra

AE 11

44 38.7%

31

R2

10% Slpae < 40% E c

10Cs

i

.LaTerra

AE 30

60 38.7%

42

R2

10% Slpae < 40% E -

Su sperone di roccia
Balconcino

10Cs

1

.LaTerra

AE 32

95 38.7%

66

R2

20% SIpae < 40% A .

Intonaco cementizio

Sotto I'arco porta puntellata
Madonnina sul fronte

Infissi nuovi

10Cs

i

.LaTerra

AE 31

122 38.7%

86

R2

40% Slpace < 40% E c

Pietra a vista
Corpo aggiunto ad un piano

10Cs

1

.LaTerra

AE 14

41 38.7%

29

R2

20% Slpae < 40% A =

Intonaco cementizio

10Cs

i

.LaTerra

AE 54

214 38.7%

150

R2

60% Slpae < 40% A c

Retro rovinato

Bifora sul fronte

Corpo basso aggiunto
Finestra alta rimaneggiata

10Cs

10

1

.LaTerra

AE 60

242 38.7%

169

R2

60% SIpae < 40%

Intonaco cementizio
Porta puntellata

Bifora

Nicchia con Crociffissione

10Cs

11

i

.LaTerra

AE 37

149 38.7%

104

R2

20% Slpae < 40% A -

Intonaco cementizio
Passaggio su arco
Superfetazione in angolo con 9

10Cs

12

1

. LaTerra

AE 32

95 38.7%

66

R2

40% Slpae < 40% A .

Pietra a vista
Madonnina in nicchia
Tettoia in lamiera

11Cs

1P

i

.LaTerra

AE/UMI 21

83 65.7%

58

R2

60% 40% < Slpyy < 70%

Pietra a vista
Terrazzo su tetto

11Cs

1P

il

.LaTerra

AE/UMI 66

264 65.7%

185

R2

60% 40% < Slpyy < 70% A -

Pietra a vista e intonaco cementizio
Balcone sulla strada
Superfetazioni

Due stemmi su porta

11Cs

1P

i

.LaTerra

AE/UMI 21

83 65.7%

58

R2

10% 40% < Slpyy; < 70% E s

Intonaco cementizio
Superfetazione verso il cortile

11Cs

1P

il

.LaTerra

AE/UMI 88

350 65.7%

245

R2

40% 40% < Slpyy < 70% E ©

Pietra a vista
Arco puntellato

11Cs

1P

i

.LaTerra

AE/UMI 55

164 65.7%

115

R2

40% 40% < Slpyy < 70% E (o}

Pietra a vista
Superfetazione sul fianco

11Cs

2P

il

.LaTerra

AE/UMI 58

58 Edificio di culto

40

R2

Edificio per il culto (Chiesa di S. Giovanni Battista)

11Cs

1P

i

.LaTerra

AE/UMI 29

88 65.7%

61

R2

40% 40% < Slpyy, < 70% E s

Intonaco cementizio
Portoni nuovi

11Cs

1P

il

.LaTerra

AE/UMI 36

107 65.7%

75

R2

40% 40% < Slpyy < 70%

Accessi sotto il passaggio
Pietra a vista

Balcone

Porta puntellata

11Cs

1P

i

.LaTerra

AE/UMI 62

185 65.7%

129

R2

40% 40% < Slpyy < 70% E (o}

12Cs

1

. LaTerra

AE 44

131 AE senza esiti E

92

R2

40% o B -

Intonaco cementizio
Solaio a voltine del sottoportico




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio

PIETRACAMELA

(AE) Unita Minima di
Intervento
(UMI)

o

Edificio Singolo

(ES)

Edificio
(ED)

Ambito

Superficie coperta
(Sc)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

R1 = ab. principale

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

LA TERRA - AMBITO 01

ATI EDILIZI

Classe % di Slp yw Esito di
con esito E agibilita

Classe % di E su UMI/AE
1) Slpymyac con esito E<40%

Grado di dissesto

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o

Esiti impiantistici) () PEEEHE EESEil)

Sp=ScxN  %diEsuUMVAE SC=SIpx70%  R2=ab.secondaria GRADO DIINTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpuas con esito N B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTOV ~ GRADO DI INTERVENTO V D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R= Rudere (edlficio senza
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpuwise con esito E270% S
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P
12¢s - 2 1.LaTerra AE 36 3 109 AE senza esiti E 76 R2 r " 40% - B O okereniziof il iente
Fianco in pietra a vista
12Cs - 3 1. LaTerra AE 48 3 143 AE senza esiti E 100 R2 I° 1° 60% - B Pietra a vista
13Cs - 1 1. LaTerra AE il 4 163 45.1% 114 R2 r° 1t 40% 40% < Slppe < 70% E Intonaco cementizio
13Cs . 2 1. LaTerra AE 36 2 71 451% 50 R2 r e 40% 40% < Slppe < 70% A :f'::é;: avista
13Cs - 3 1. LaTerra AE 24 2 48 45.1% 33 R2 r 1t 40% 40% < Slppe < 70% B Intonaco cementizio
13CS - 4 1. LaTerra AE 26 3 79 45.1% 55 R2 ° i 40% 40% < Slpae < 70% B Intonaco cementizio
13Cs - 5 1. LaTerra AE 33 3 100 45.1% 70 R2 r° 1t 40% 40% < Slppe < 70% E -
13Cs . 6 1. LaTerra AE 61 2 122 45.1% 85 R2 e e 40% 40% < Slppe < 70% A LN
Ristrutturato
Aspetto moderno
14 Cs - 1 1.LaTerra AE 100 2 200 AE senza esiti E 140 R2+AU e e 20% - B Rivestimento in legno
Attivita chiusa
14cs . 2 1. LaTerra AE 46 3 138 AE senza esiti E 96 R2 e e 20% 5 A (D D
Rivestimento in legno
15Cs - 1 1. LaTera AE 20 2 il 26.1% 29 R2 r 1t 40% Slpae < 40% E Pietra a vista
Pietra a vista
15Cs . 2 1.LaTerra AE 5 2 10 26.1% 7 R2 e 40% Slpae < 40% A
15Cs . 3 1. LaTerra AE 53 2 106 26.1% 74 R2 r 1t 40% Slpae < 40% A RERER
Tettoia in legno
16CS - 1 1.LaTerra ES 68 2 135 Edificio singolo 95 R2 Ive Ve - B (G HED EWiEED
Pietra a vista
Intonaco cementizio
17Cs 1P 1 1.LaTerra AE/UMI 47 4 188 UMI senza esiti E 132 R2 1° e 40% - A Balconi in ferro
Timpano
17Cs 1P 2 1. LaTerra AE/UMI 55 2 110 UMI senza esiti E 7 R2 I° e 40% - (e Edificio autorizzato
17¢s 1P 3 1. LaTerra AE/UMI 39 3 117 UMI senza esiti E 82 R2 r 1t 40% - A
17¢cs 1P 4 1. LaTerra AE/UMI 62 4 249 UMI senza esiti E 174 R2 e e 40% . B EEREE
Portichetto con terrazzo
17¢s 1P 5 1. LaTerra AE/UMI 45 5 225 UMI senza esiti E 158 R2 I e 40% - A RERRUER -
Balconi diversi tra loro, ma originali
Pietra a vista
17 CS 1P 6 1. LaTerra AE/UMI 87 4 349 UMI senza esiti E 244 R2 I° e 40% - A Passaggio ad arco puntellato
Alcuni balconi sono rifatti
17¢cs 2P 7 1. LaTerra AE/UMI 45 4 181 UMI senza esiti E 126 R2 " e 40% - B OIEEDIETED
Balconcini originali
17¢cs 2P 8 1. LaTerra AE/UMI 48 4 192 UMI senza esiti E 135 R2 I e 20% . B AR
Balcone moderno
17Cs 2P 9 1.LaTerra AE/UMI 21 4 84 UMI senza esiti E 58 R2 n° ne 20% - B Intonaco cementizio
17cs 2P 10 1.LaTerra AE/UMI 24 4 95 UMI senza esiti E 67 R2 e e 40% . B




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (Umry

Edificio

(ED) Ambito

PIETRACAMELA

Superficie coperta
(Sc)

(ES)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

R1 = ab. principale

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Grado di tutela proposto

Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

LA TERRA - AMBITO 01

ATI EDILIZI

Esito di
agibilita

Classe % di Slp yw

Grado di dissesto
con esito E

Classe % di E su UMIAE

1) S| con esito E<40%
) Slpuvune ° Esiti impiantistici)

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o

Impianti/finiture

A) parzialmente assenti

Slp=ScxN %di E suUMI/AE ~ SC = Slp x 70% R2 = ab. secondaria  GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumuag con esito AIB/CIE B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO V D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza C) totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumiae con esito E270% coienura)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P
Intonaco cementizio
17cCs 2P 11 1. LaTerra AE/UMI 16 2 31 UMI senza esiti E 22 R2 1° 1° 60% = B = = Balcone
Bassorilievo con Papa Moderno
iy €S 2P 12 1. LaTerra AE/UMI 47 4 190 UMI senza esiti E 133 R2 I° e 40% - A - - Pietra a vista
Passaggio
17 CS 2P 13 1.LaTerra AE/UMI 41 2 82 UMI senza esiti E 58 R2 1° e 40% - B - - Inserti in legno dentro la muratura
Parziale rinzaffo
17 CS 2P 14 1. LaTerra AE/UMI 32 1 32 UMI senza esiti E 22 R2 ° e 40% - B - - Pietra a vista con parte alta intonac ata
Pietra a vista e parte alta intonacata su un fianco, intonaco
17¢s 2P 15 1.LlaTera AE/UMI 66 5 328 UM senza esiti E 229 R2+AU 5 " 40% : A - - cem,e""z"i’nsg‘i!fr;es‘an" facciate
Porta in ferro
iy €3 2P 16 1. LaTerra AE/UMI 27 2 53 UMI senza esiti E 37 R2 I° e 40% - A - - Pietra a vista
17¢s 2p 17 1.LaTera AE/UMI 49 3 148 UMI senza esiti E 103 R2 e " 40% - B - - Intonaco cementizio
Scuri in PVC
Intonaco cementizio
17 CSs 2P 18 1. LaTerra AE/UMI 32 3 95 UMI senza esiti E 66 R2 I° e 20% - B - - Scuri in PVC
Tettoia
17Cs 3P 19 1. LaTerra AE/UMI 13 4 52 12.9% 36 R2 1° e 40% Slpyw < 40% E = > Rinzaffo
17¢cs 3P 20 1.LaTerra AE/UMI 13 4 51 12.9% 36 R2 " e 40% Slpuw < 40% A . . TSI
Lesioni e spanciamenti
17¢s £ 21 1.LaTera AE/UMI 16 4 63 12.9% 44 R2 ° " 40% Slpow S 40% A - - CEEENDAINITD
Ristrutturato
17CS 3P 22 1.LaTerra AE/UMI 19 4 75 12.9% 53 R2 I° i 40% Slpym < 40% A - - Tettoie e balconi aggiunti
17Cs 3P 23 1. LaTerra AE/UMI 26 4 103 12.9% 72 R2 I° e 40% Slpyw < 40% B = > >
17Cs 3P 24 1. LaTerra AE/UMI 31 2 63 12.9% 44 R2 [ e 40% Slpyw < 40% E - - Rinzaffo
17 CS 3P 25 1. LaTerra AE/UMI 22 2 44 12.9% 30 R2 I° I 40% Slpyw < 40% A - - Intonacato e parzialmente in pietra a vista
17CS 3P 26 1.LaTerra AE/UMI 58 2 116 12.9% 81 R2 I° i 40% Slpym < 40% A - - Balcone aggiunto con tettoia soprastante
o o Rinzaffo
17Cs 3P 27 1. LaTerra AE/UMI 49 4 194 12.9% 136 R2 ) I 40% Slpyw < 40% (o] = > 4
Passaggio
17¢cs 3P 28 1.LaTerra AE/UMI 30 2 59 12.9% pel R2 r e 40% Slpw < 40% A . - LGNS
Ristrutturato
17Cs 3P 29 1. LaTerra AE/UMI 34 2 68 12.9% 47 R2 I° e 40% Slpyw < 40% (o] = > Rinzaffo
18Cs - 1 1.LaTerra AE 47 3 142 AE senza esiti E 100 R2 " 1 40% - B € A G
Terrazzo in legno
Intonaco cementizio
18Cs = 2 1. LaTerra AE 34 3 101 AE senza esiti E 71 R2 e 1re 20% = B = = Balcone
Canna fumaria incongrua
18 CS - 3 1. LaTerra AE 40 2 81 AE senza esiti E 56 AU A% A% - (63 R - -
18Cs = 4 1. LaTerra AE 16 2 31 AE senza esiti E 22 R2 e e = B = = =
18 CS - 5 1. LaTerra AE 2 3 7 AE senza esiti E 5 R2 > e 40% - B - - -




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

PIETRACAMELA

DATI IDENTIFICATIVI

TI DIMENSIONALI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (Umry
(ES)

Superficie
Complessiva
(sC)

Edificio Superficie coperta Numero Piani
(E) (Sc) (N)

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)

LA TERRA - AMBITO 01

DATI EDILIZI

Esito di
agibilita

Classe %di SIp yw

Grado di dissesto
con esito E

Impianti/finiture

C = Collabente (edificio con

Classe % di E su UMI/AE
gravi problemi strutturali e/o

R1 = ab. principale GRADO DI INTERVENTO Ill GRADO DI INTERVENTO Ill B) Pregio max (60%) 1) Slpymiae con esito E<40% Esiti T, A) parzialmente assenti
Slp=ScxN %di E suUMI/AE ~ SC = Slp x 70% R2 = ab. secondaria GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumuae con esito AIB/CIE P B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTO V/ GRADO DI INTERVENTO V/ D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza C) totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumise con esito E270% coiertura)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P
18Cs : 6 1.LaTera AE 38 4 151 AE senza esiti E 105 R2 I " 40% a B - a RerSENCies e inenacaciyol St
Balconcini rifatti
18Cs - 7 1.LaTerra AE 60 3 181 AE senza esiti E 127 R2 e e 20% - B - - Intonaco cementizio
In parte disabitato
18Cs - 8 1. LaTerra AE 40 3 119 AE senza esiti E 83 R2 P 1 40% - A - - Pletra a vista
Tettoia in legno
19CS - 1 1.LaTerra AE 198 2 397 60.7% 278 R2 ° ° 60% 40% < Slpe < 70% E - - Edificio pubblico (Sede comunale)
Pietra a vista
19Cs = 2 1. LaTerra AE 55 4 221 60.7% 155 R2 I° 1° 60% 40% < Slpag < 70% B = > Ristrutturato
Balconcini originali
19Cs - 3 1. LaTerra AE 19 3 58 60.7% 41 R2 e i 40% 40% < Slpae < 70% (o} - - Intonaco cementizio
19cs - 4 1.LaTera AE 10 2 20 60.7% 14 R2 e e 20% 40% < Slpse < 70% ® - - Pletra a vista
Ristrutturato
19CSs - 5 1. LaTerra AE 13 3 38 60.7% 27 R2 mne e 20% 40% < Slpae < 70% B - - Intonaco cementizio
Pietra a vista
19Cs = 6 1. LaTerra AE 42 3 125 60.7% 88 R2 I° e 40% 40% < Slpae < 70% E = > Puntellato
Corpo aggiunto
Pietra a vista, fianco intonacato
20cs 2p 1 1.LaTerra AE/UMI 34 3 103 26.1% 72 R2 r 3 40% Slpuw < 40% E . - L ATILE R
Fregio sotto gronda
Balcone su voltine
Due diverse altezze di gronda
20 CS 2P 2 1. LaTerra AE/UMI 40 3 120 26.1% 84 R2 > I 40% Slpyw < 40% B - - Parte intonacata e parte in mattoni a vista
Balcone nuovo
20CS 2P 3 1.LaTerra AE/UMI 10 3 31 26.1% 22 R2 e e 40% Slpym < 40% B - - Intonaco cementizio
Intonaco
20Cs 2P 4 1. LaTerra AE/UMI 50 4 198 26.1% 139 R2 e e 40% Slpyw < 40% (o} (o} B Corpo aggiunto
Porzione tonda con terrazzo
20CSs 2P 5 1.LaTerra AE/UMI 30 3 90 26.1% 63 R2 I° i 40% Slpym < 40% A - - Pietra a vista e mattoni a tamponamento di una finestra
20cs 2p 6 1. LaTerra AE/UMI 15 4 60 26.1% 42 R2 " ve Slpu < 40% E ® B Pletra a vista & mattoni
Puntellato
Intonaco cementizio
20CSs 2P 7 1. LaTerra AE/UMI 11 2 23 26.1% 16 R2 > e 40% Slpyw < 40% B - - Archetto verso 8
Porte nuove
Passaggio sotto portico
20cs 1P 8 1. LaTerra AE/UMI 64 3 193 106% 135 R2 P " 40% Slpow S 40% A - - SRR
Pietra a vista
Finestrina nuova con cemento
Intonaco cementizio
20CSs 1P 9 1. LaTerra AE/UMI 34 2 68 10.6% 48 R2 [ e 20% Slpyw < 40% B - - Passaggio
Infissi in alluminio dorati
20Cs 1P 10 1. LaTerra AE/UMI 38 3 115 10.6% 80 R2 I° e 40% Slpyw < 40% B = = Fronte sul cortile
Tettoia in legno
20Cs 1P 11 1. LaTerra AE/UMI 29 3 86 10.6% 60 R2 ° e 40% Slpyw < 40% B - - Canna fumaria
Intonaco cementizio, fronte sul cortile in pietra a vista
Parte intonacata e parte in pietra a vista (solo sul retro)
20Cs 1P 12 1. LaTerra AE/UMI 67 4 266 10.6% 186 R2 I° e 40% Slpyw < 40% B = = Fronte sul cortile
Parabola sul tetto
20cs 1P 13 1.LaTerra AE/UMI 40 2 79 10.6% 56 R2 r 3 40% Slpuw < 40% A . . LGNS
Giardino privato
20cs 1P 14 1. LaTerra AE/UMI 27 2 55 106% 38 R2 P " 40% Slpow S 40% A - - Pletra a vista
Giardino privato
Pietra a vista (retro sul cortile intonacato)
20Cs 1P 15 1. LaTerra AE/UMI 74 2 147 10.6% 103 R2 > e 40% Slpyw < 40% A - - Parabola sul fronte
Passaggio




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (Umry
(ES)

Edificio

(ED) Ambito

PIETRACAMELA

Superficie coperta
(Sc)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)

LA TERRA - AMBITO 01

ATI EDILIZI

Esito di
agibilita

Classe %di SIp yw

Grado di dissesto
con esito E

C = Collabente (edificio con

Classe % di E su UMI/AE
gravi problemi strutturali e/o

Impianti/finiture

R1=ab. principale  GRADO DI INTERVENTO Il GRADO DI INTERVENTO Ili B) Pregio max (60%) 1) SIpuyas con esito E<40% O e A) parzialmente assenti
Sp=ScxN  %diEsuUMIAE  SC=Slpx70% . secondaria  GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpywiae con esito N P B) quasi totalmente assenti
usi GRADO DI INTERVENTOV ~ GRADO DI INTERVENTO V. D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza O totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpuwise con esito E270% S
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P

20cs 1P 16 1. LaTerra AE/UMI 80 3 241 10.6% 169 R2 r 1ie 40% Slpuw < 40% E - . HERER
Passaggio sotto arco
Pietra a vista e intonaco nelle parti alte

20Cs 1P 17 1. LaTerra AE/UMI 72 3 216 10.6% 151 R2 e e 40% Slpyw < 40% c o . T oroilsl
Passaggio coperto che finisce in una casa
Sul retro non si accede

20Cs 1P 18 1. LaTerra AE/UMI 56 2 112 10.6% 78 R2 F 1ie 40% Slpuw < 40% A - - Pietra a vista

20Cs 1P 19 1. LaTerra AE/UMI 38 3 115 10.6% 81 R2 e e 40% Slpuw < 40% € © B Pietra a vista
Pietra a vista

20Cs 1P 20 1. LaTera AE/UMI 53 4 214 10.6% 150 R2 F F 60% Slpuw < 40% B - - Corpo aggiunto
Piano terra abbandonato
Pietra a vista

20Cs 1P 21 1. LaTerra AE/UMI 90 4 359 10.6% 252 R2 r ° 60% Slpuw < 40% A . . Tettoia in legno
Nicchia con Madonnina
Puntellato

21Cs - 1 1. LaTerra AE 55 4 222 81.9% 155 R2 I e 20% Slpae 2 70% E © B Catene
Su un fianco non si accede

21Cs . 2 1.LaTerra AE 28 3 85 81.9% 59 R2 I e 20% Slpae 2 70% E . . B e
Tettoia in legno

21Cs . 3 1. LaTerra AE 16 4 63 81.9% 44 R2 " e 20% Slpae 2 70% E © B g‘:ﬁz":;g cementizio

21CSs - 4 1. LaTerra AE 36 4 146 81.9% 102 R2 ° e 20% Slpag 2 70% E - - Intonaco cementizio

21Cs . 5 1. LaTerra AE 47 4 190 81.9% 133 R2 " 1t 40% Slpae 2 70% © - - D EEEA
Tettoia in legno
Bassorilievo sopra porta
Intonaco cementizio

21Cs . 6 1.LaTerra AE 67 3 202 81.9% 141 R2 I [ 40% Slpae 2 70% E . . e A
Balconcino

21Cs - 7 1.LaTerra AE a7 3 141 81.9% 9 R2 I e 40% Slpae 2 70% E c B RAAIET I IOAUER O IETEED
Puntellato
Edificio autorizzato

- o o Madonnina e Stemma

22CSs - 1 1. LaTerra AE 38 3 115 AE senza esiti E 81 R2 ] I 40% - A - - [TErEEs Caiame
Contrafforte

22¢s - 2 1.LaTerra AE 54 2 109 AE senza esiti E 76 R2 I e 20% - c - - hezdineishtracay
Madonnina

23Cs . 1 1. LaTerra AE 23 1 23 13.1% 16 AU Ve ve Slpae < 40% E R . .

23Cs - 2 1.LaTerra AE 34 2 67 13.1% 47 R2 ine e 20% Slpae < 40% B - - Intonaco cementizio
Intonaco cementizio

23Cs . 3 1. LaTerra AE 43 2 86 13.1% 60 R2 ne e 20% Slpae < 40% B . . Puntellato
Tettoia

2acs - 1 1. LaTerra AE 58 2 115 AE senza esiti E 81 R2 " e 40% s ® . s MEEDRUSIED
Nicchia con arco

24Cs = 2 1. LaTerra AE 94 3 281 AE senza esiti E 196 R2 Ve ne 20% 5 © . 5 ! e
Vari materiali

25CS - 1 1. LaTerra AE 86 1 86 100.0% 60 AU v vie Slpae 2 70% E R = =

25CS . 2 1. LaTerra AE 72 1 72 100.0% 50 AU ve vie Slpae 2 70% E R . .

25CS - 3 1.LaTerra AE 26 1 26 100.0% 18 AU vie vie Slpae 2 70% E R - -

26 CS - 1 1.LaTerra AE 25 2 50 34.2% 35 AU A% Ive 10% Slpae < 40% E © B Pietra con rinzaffo




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio

PIETRACAMELA

(AE) Unita Minima di

o

Edificio Singolo

(ES)

Ambito

Superficie coperta
(Sc)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

R1 = ab. principale

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

LA TERRA - AMBITO 01

ATI EDILIZI

Classe % di Slp yw Esito di

s Grado di dissesto
con esito E agibilita

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o
Esiti impiantistici)

Classe % di E su UMI/AE
1) Slpymyac con esito E<40%

A) parzialmente assenti

Slp=ScxN %di E suUMI/AE ~ SC = Slp x 70% R2 = ab. secondaria GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumuag con esito AIB/CIE B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTO V/ GRADO DI INTERVENTO V/ D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumise con esito E270% coienura)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P
26Cs 1. LaTerra AE 48 2 9% 34.2% 67 R2 P " 40% Slpac < 40% A - $':éfi‘aa visa
- Pietra a vista
27CS 1. LaTerra AE 33 2 66 AE senza esiti E 46 R2 Ve ve 10% - B Cc s -

Sotto roccia pericolante
27Cs 1. LaTerra AE 38 2 76 AE senza esiti E 53 R2 Ve Ive 10% > B (o} Sotto roccia pericolante
27Cs 1.LaTerra AE 8 2 15 AE senza esiti E 11 AU Ve ve 10% . B @ Roicolconainy

Sotto roccia pericolante
28 CS 1.LaTerra ES) 14 2 27 Edificio singolo 19 AU ° e 40% - E (o} Corpo tipo pollaio, in rovina
29 CS 1. LaTerra ES 28 1 28 Edificio singolo 20 AU e Ive 10% - E © -
30CS 1.LaTerra ES) 8 1 8 Edificio singolo 5 AU 1° Ve - E © Pietra a vista

Edificio autorizzato
31CS 1. LaTerra ES 27 4 107 Edificio singolo 75 R1 ve e 40% - B - Pietra a vista

Tettoia
32Cs 1.LaTerra ES) 24 2 48 Edificio singolo 33 R2 1° e 40% - E © Pietra a vista
33CS 1. LaTerra ES 28 1 28 Edificio singolo 20 AU e (g 40% - © - -
34cs 1.LaTera AE 17 1 17 AE senza esiti E 12 AU 5 " 40% . A . Pletiaavista

(solo esiti A) Tetto piano in guaina
3acs 1. LaTerra AE n 3 122 Gl 85 R2 r e 40% . A . G
(solo esiti A) Parabola
3sCs 1.LaTera ES 69 1 69 Edificio di culto 48 AU I e 60% - E - Edificio per il culto (Chiesa di S. Rocco)

Edificio autorizzato
36CS 1.LaTerra ES 74 2 149 Edificio singolo 104 R2+AU ve I 60% - c c HEIBAUSE

Fienile/Legnaia
37Cs 1. LaTerra ES 13 1 13 Edificio singolo 9 AU ve Ive 10% > E = Pietra e rinzaffo
38CS 1.LaTerra ES 31 2 62 Edificio singolo 44 R2 Ive v 10% - E - Riebelclinzatic

Puntellato
39Cs 1. LaTerra ES 92 2 183 Edificio singolo 128 R2 I° e 40% = A (o}

40 CS 1. LaTerra ES 26 2 63} Edificio singolo 37 R2 ° g 4 0% - A - Pietra a vista

41Cs 1. LaTerra ES 15 1 15 Edificio singolo 11 R2 I° e 4 0% > A = >

42CS 1. LaTerra ES 62 4 247 Edificio singolo 173 R2 ve e 20% - E - Edificio autorizzato

43Cs 1. LaTerra AE 13 1 13 AE senza esiti E 9 AU s viIe > (o} = Deposito con tetto in eternit
43Cs 1. LaTerra AE 60 2 119 AE senza esiti E 83 R2 I° e 40% - A - Pietra e rinzaffo

a4cs 1.LaTerra ES 73 3 219 Edificio singolo 153 R2 v e 20% - E . (EliED AnEiZE

Pietra con rinzaffo
45CS 1.LaTerra AE 15 2 30 100.0% 21 AU I e 20% Slpae 2 70% E © Pietra a vista




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (Umry
(ES)

Edificio

(ED) Ambito

PIETRACAMELA

Superficie coperta
(Sc)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

R1 = ab. principale

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Grado di tutela proposto

Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

LA TERRA - AMBITO 01

ATI EDILIZI

Esito di
agibilita

Classe % di Slp yw

Grado di dissesto
con esito E

Impianti/finiture

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o
Esiti impiantistici)

Classe % di E su UMIAE

1) Slpymiae con esito E<40% A) parzialmente assenti

Slp=ScxN %diESuUUMIAE  SC=SIpx70%  R2=ab.secondaria GRADO DIINTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumine con esito NIBIGIE B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTOV ~ GRADO DI INTERVENTO V D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edficio senza ) totaimente assent
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumae con esito E270% cofem,ra)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VII P

45Cs - 2 1.LaTerra AE 17 2 35 100.0% 24 R2 II° e 20% Slppe = 70% E © © Pietra a vista
45Cs - 3 1.laTerra AE 34 2 68 100.0% 47 R2 II° e 20% Slppe = 70% E c c Pietra a vista
46CS - 1 1.LaTerra AE 34 2 68 100.0% 48 R2 1I° e 20% Slppe = 70% E © © Pietra a vista
46CS - 2 1.LaTerra AE 34 2 69 100.0% 48 AU 1I° e 20% Slppe = 70% E c c Pietra a vista
46CS - 3 1.LaTerra AE 52 2 104 100.0% 73 R2 1I° e 20% Slppe = 70% E © © Pietra a vista
46Cs . 4 1. LaTerra AE 38 2 77 100.0% 54 AU e e 20% Slpae = 70% E c © EENEE

Porticato
47 CS - 1 1.LaTerra ES 20 2 40 Edificio singolo 28 AU I° ve 10% - E - - Pietra a vista
48Cs - 1 1.LaTerra AE 37 1 37 26.3% 26 AU Ve Ve Slpae < 40% E R - Pietra a vista
48Cs - 2 1.LaTerra AE 28 2 57 26.3% 40 R2 4 I 40% Slppe < 40% A - - Pietra a vista
48cs - 3 1.LaTerra AE 24 2 48 26.3% 34 R2 1I° I 40% Slpae < 40% B - - Pietra a vista
s9Cs - 1 1.LaTerra ES 5 1 5 Edificio singolo 4 AU * v 10% - G - - REISD

Deposito
50 CS - 1 1. LaTerra ES 11 1 11 Edificio singolo 8 AU 1° e 20% - © - - Pietra a vista
51Cs . 1 1. LaTerra AE 44 2 89 AE senza esiti E 62 R2+AU ve Ve 10% s ® - - FAEROUER

Edicola Via Crucis
5ES] - 2 1. LaTerra AE 25 2 51 AE senza esiti E 36 AU ve e 40% - © - - Pietra a vista




Comune di Pietracamela (TE) Quadro Tecnico Economico (QTE)
Piano di Ricostruzione

LA TERRA TOTALE

A) Contributo base unitario B) Contributo convenzionale C) Maggiorazioni Contributo
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014) (Art. 6, D. USCR n. 1/2014) (Art. 7, D. USCR n. 1/2014) ) .
DATI IDENTIFICATIVI per i lavori
Aggrege(‘f;dmm Unita Minima di SOMNIEIE
Edificio © ann o e TOTALE CONVENZIONALE " . . . Difficolta Rimozione opere  Superficie prospetto
" o. Intervento (ED) Esito "A Esito "B" 0 "C Esito "E CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO Vincolo diretto (V) Pregio storico (P) cantierizzazione messa in sicurezza rudere
Edificio Singolo (umI)
A+B
(ES)
A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) Preglo SUED conesito B, C, E A_) ;emtnenzzazmne
A) Vincolo (100%) difficile (6%) dal 36% al 71% del
PP . . . B) Pregio max (60%) B) cantierizzazione molto . :
B ti/finit totalment ti (18% fi | 100% to d 200 €/
) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) ino al o C) Pregio med/max (40%) difficile (12%) costo c)lprzreassa in mq
SRS . D) Pregio med/min (20%) C) difficolta stoccaggio
C ti/finit total t ti (26,5% . .
D DN (s Eiits Eeseni | 0) E) Pregio min (10%) materiale (4%)
01CS 2P 1 - - 1270 99 191 99 191 59 515 11 903 170 609
01CS 2P 2 - - 1270 33 490 33 490 20 094 4019 57 603
01CS 2P 3 - - 1270 296 476 296 476 177 885 35577 509 938
01 CS 2P 4 - - 1270 104 649 104 649 41 860 12 558 159 067
01CS 2P 5} - - 1270 27 274 27274 10 910 3273 41 457
01 CS 2P 6 - - 1270 381 633 381 633 152 653 45 796 580 082
01CS 2P 7 - - 1270 121 768 121 768 12177 14 612 148 557
01 CS 2P 8 - - 1270 190 564 -34 301 156 262 19 056 22 868 198 186
01CS 2P 9 - - 1270 98 529 98 529 9853 11 823 120 205
01CS 1P 10 = 500 = 4058 4058 406 487 4951
01CS 1P 11 - - 1270 117 869 117 869 47 148 14 144 179 161
01 CS 1P 12 - - 1270 110 307 110 307 44123 13237 167 667
01CS 1P 13 - - 1270 132 545 132 545 53018 15 905 201 469
01CS 1P 14 = 500 = 123 784 123 784 12 378 14 854 151 016
01CS 1P 15 - 500 - 40 936 40 936 4094 4912 49 942
01CS 1P 16 = 500 = 41127 41127 8225 4935 54 288
01CS 1P 17 300 - - 25 150 25 150 2515 3018 30683
01 CS 1P 18 300 - - 27 877 27 877 2788 3345 34010




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

. L . . . . TOTALE
LA TERRA A) Contributo base unitario B) Contributo convenzionale C) Maggiorazioni Contributo
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014) (Art. 6, D. USCR n. 1/2014) (Art. 7, D. USCR n. 1/2014) ) .
DATI IDENTIFICATIVI per i lavori
Aggrega(lf;dmm Unita Minima di SOMNIEIE
Edificio © ann o e TOTALE CONVENZIONALE " . . . Difficolta Rimozione opere  Superficie prospetto
" o. Intervento (ED) Esito "A Esito "B" 0 "C Esito "E CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO Vincolo diretto (V) Pregio storico (P) cantierizzazione messa in sicurezza rudere
Edificio Singolo (umI)
A+B
(ES)
A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) Preglo il =) @ @i [ €5 (2 A_) gantler|zzaZ|one
A) Vincolo (100%) difficile (6%) dal 36% al 71% del
PP . . . B) Pregio max (60%) B) cantierizzazione molto . :
B ti/finit total It ti (18% fi | 100% to d 200 €/
) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) ino al b C) Pregio med/max (40%) difficile (12%) costo 0|prtre1reassa in mq
SRS . D) Pregio med/min (20%) C) difficolta stoccaggio
C ti/finit total t ti (26,5% . .
) impiantifiiniture totaimente assenti ( ) E) Pregio min (10%) materiale (4%)
01CS 1P 19 - 500 - 86 078 86 078 0 10 329 1701 98 108
02 CS - 1 300 - - 53725 53725 32235 6 447 92 407
02 CS - 2 - 500 - 83510 83510 33 404 10 021 126 936
02 CS - 3 - 500 - 84 208 84 208 8421 10 105 102 734
02 CS - 4 - - 1270 91 745 91 745 9174 11 009 111 929
02 CS - 5 - - 1270 36 928 36 928 3693 4431 45 052
02 CS - 6 - - 1270 172 665 -45 756 126 909 103 599 20720 1727 252 954
02 CS - 7 - 500 - 41126 41126 8225 4935 54 287
02 CS - 8 - 500 - 34 049 34 049 3405 4 086 41 540
03 CS - 1 - 400 - 85 926 85 926 34 370 10 311 130 608
03 CS - 2 - 400 - 43 844 43 844 8 769 5261 57 874
04 CS 3P 1 - - 1270 320 256 320 256 128 103 38431 486 790
04 CS 3P 2 - - 1270 99 035 99 035 39614 11 884 1958 152 492
04 CS 3P 3 - 500 - 42 139 42 139 25283 5057 72 479
04 CS 3P 4 - - 1270 89 350 89 350 35740 10722 135812
04 CS 3P 5 - 500 - 56 626 56 626 22 650 6 795 86 072
04 CS 3P 6 - - - 0 0 0 0 0
04 CS 3P 7 300 - - 19 136 19 136 11 481 2296 32913




Comune di Pietracamela (TE)

Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

. . . . . . TOTALE
LA TERRA A) Contributo base unitario B) Contributo convenzionale C) Maggiorazioni Contributo
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014) (Art. 6, D. USCR n. 1/2014) (Art. 7, D. USCR n. 1/2014) ) .
DATI IDENTIFICATIVI per i lavori
Aggrega(lf;dmm Unita Minima di SOMNIEIE
Edificio © ann o e TOTALE CONVENZIONALE " . . . Difficolta Rimozione opere  Superficie prospetto
" o. Intervento (ED) Esito "A Esito "B" 0 "C Esito "E CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO Vincolo diretto (V) Pregio storico (P) cantierizzazione messa in sicurezza rudere
Edificio Singolo (umI)
A+B
(ES)
A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) Preglo il =) @ @i [ €5 (2 A_) ;qntnenzzazmne
A) Vincolo (100%) difficile (6%) dal 36% al 71% del
PP . . . B) Pregio max (60%) B) cantierizzazione molto . :
=) ti/finit totalment ti (18% fi | 100% to d 200 €/
) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) ino al b C) Pregio med/max (40%) difficile (12%) costo Olprzreassa in mq
SRS . D) Pregio med/min (20%) C) difficolta stoccaggio
C ti/finit total t ti (26,5% . .
) impiantiffiniture totaimente assenti ( ) E) Pregio min (10%) materiale (4%)
04 Cs 3P 8 300 - - 14 315 14 315 8589 1718 24 623
04CS 3P 9 300 - - 35324 35324 21194 4239 60 757
04 Cs 3P 10 300 - - 26 046 26 046 15628 3126 44 800
04CS 2P 11 - - 1270 201819 201819 20182 24218 246 220
04 Cs 2P 12 814 - - 48 795 48 795 19518 5855 74 169
04CS 2P 13 814 - - 110 859 110 859 66 516 13303 190 678
04 Cs 2P 14 - 867 - 37 209 37 209 22325 4 465 63 999
04 CS 2P 15 = 867 = 164 119 -14 771 149 348 0 19 694 1409 170 451
04 Cs 2P 16 814 - - 46 436 46 436 9287 5572 61 295
04CSs 2P 17 - - 1270 159 435 -28 698 130 736 0 19132 149 869
04 Cs 2P 18 - - 1270 65 833 65 833 13167 7900 86 899
04Cs 2P 19 - - 1270 228 038 228 038 91215 27 365 346 617
04 Cs 2P 20 - - 1270 76 133 76 133 30 453 9 136 115721
04CS 2P 21 - - 1270 60 790 60 790 24 316 7295 92 401
04 Cs 2P 22 - - 1270 116 195 116 195 69 717 13943 199 856
04CS 2P 23 - - 1270 98 672 98 672 19734 11841 805 131051
04 Cs 1P 24 1000 - - 109 601 109 601 21920 13152 144 673
04CS 1P 25 - 1000 - 92 986 92 986 18 597 11158 122 741




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

. L . . . . TOTALE
LA TERRA A) Contributo base unitario B) Contributo convenzionale C) Maggiorazioni Contributo
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014) (Art. 6, D. USCR n. 1/2014) (Art. 7, D. USCR n. 1/2014) ) .
DATI IDENTIFICATIVI per i lavori
Aggrega(lf;dmm Unita Minima di SOMNIEIE
Edificio © ann o e TOTALE CONVENZIONALE " . . . Difficolta Rimozione opere  Superficie prospetto
" o. Intervento (ED) Esito "A Esito "B" 0 "C Esito "E CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO Vincolo diretto (V) Pregio storico (P) cantierizzazione messa in sicurezza rudere
Edificio Singolo (umI)
A+B
(ES)
A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) Preglo il =) @ @i [ €5 (2 A_) F:emtnenzzazmne
A) Vincolo (100%) difficile (6%) dal 36% al 71% del
PP . . . B) Pregio max (60%) B) cantierizzazione molto . :
B ti/finit total It ti (18% fi | 100% to d 200 €/
) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) ino al b C) Pregio med/max (40%) difficile (12%) costo 0|prtra1reassa in mq
SRS . D) Pregio med/min (20%) C) difficolta stoccaggio
C ti/finit total t ti (26,5% . .
) impiantiffiniture totaimente assenti ( ) E) Pregio min (10%) materiale (4%)
04 CS 1P 26 - - 1270 89 534 -16 116 73 418 0 10 744 84 162
04 CS 1P 27 - - 1270 120 656 120 656 24131 14 479 159 265
04 CS 1P 28 - - 1270 93 240 93 240 37 296 11 189 141724
04 CS 1P 29 - - 1270 63 303 63 303 25321 7 596 96 220
04 CS 1P 30 - - 1270 122 095 -10 989 111 106 0 14 651 125 758
04 CS 1P 31 - - 1270 258 742 258 742 103 497 31049 393 288
04 CS 1P 32 - - 1270 79 536 79 536 31815 9544 2008 122 903
05 CS - 1 - 400 - 34 069 34 069 13 628 4088 51 785
05CS - 2 - 400 - 6 563 6 563 2625 788 9976
05CS - 3 0 - - 0 0 0 0 0
05CS - 4 - 400 - 20378 20 378 4076 2 445 26 899
06 CS - 1 300 - - 41 907 41 907 16 763 5029 63 698
06 CS - 2 - - 1270 225 957 225 957 45191 27 115 298 263
06 CS - 3 - 500 - 15178 15178 6071 1821 23070
06 CS - 4 - 500 - 18 865 18 865 7 546 2264 28 675
06 CS - 5 - - 1270 104 630 104 630 41 852 12 556 159 038
06 CS - 6 - 500 - 131 422 131 422 52 569 15771 2 654 202 415
07 CS - 1 - 500 - 38529 38529 15411 4623 58 563




Comune di Pietracamela (TE)

Piano di Ricostruzione

LA TERRA

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio

(AE)
o

Unita Minima di
Intervento

Edificio Singolo (umI)

(ES)

Edificio
(ED)

Esito "A"

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Esito "B" 0 "C" Esito "E"

TOTALE
CONTRIBUTO BASE

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONTRIBUTO CONVENZIONALE COIAACLIALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

CONTRIBUTO

DEFINITIVO
A+B

Vincolo diretto (V)

(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

C) Maggiorazioni

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)

B) cantierizzazione molto

Rimozione opere
messa in sicurezza rudere

dal 36% al 71% del

Superficie prospetto

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo ti)iprzreassa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) g:eegiig r;ﬁ]d(l]r-n(;;) 520%) S])a?;frfiiacgtzus/:?ccaggio

07 CS - 2 - 500 - 43 420 43 420 0 5210 48 631
07 CS - 3 300 - - 33367 33367 13 347 4004 325 51 044
07 CS - 4 - 500 - 38 382 -6 909 31473 15 353 4 606 51 432
07 CS - 5 - - 1270 120 775 -10 870 109 905 0 14 493 124 398
08 CS 2P 1 - - 1270 138 230 138 230 0 16 588 2 055 156 873
08 CS 2P 2 - - 1270 142 899 142 899 14 290 17 148 174 336
08 CS 2P 3 375 - - 26 201 26 201 5240 3144 34 585
08 CS 2P 4 - 553 - 66 238 66 238 26 495 7 949 100 682
08 CS 2P 5 - - 1270 138 838 138 838 55 535 16 661 211033
08 CS 2P 6 - - - 0 0 0 0 0

08 CS 2P 7 - - - 0 0 0 0 0

08 CS 1P 8 - 500 - 25581 25581 10 232 3070 38883
08 CS 1P 9 - 500 - 27 263 27 263 5453 3272 35987
08 CS 1P 10 - - 1270 87 309 -15 716 71593 17 462 10 477 99 532
08 CS 1P 11 - 500 - 25 369 25 369 10 148 3044 38 562
08 CS 1P 12 - 500 - 73 378 73 378 14 676 8 805 96 859
08 CS 1P 13 - 500 - 59 299 59 299 11 860 7116 78 275
08 CS 1P 14 - - 1270 93 129 -16 763 76 365 18 626 11 175 106 167




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

LA TERRA

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio

(AE)
o

Unita Minima di
Intervento

Edificio Singolo (umI)

(ES)

Edificio
(ED)

Esito "A"

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Esito "B" 0 "C" Esito "E"

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONTRIBUTO

C) Maggiorazioni
(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

TOTALE
CONTRIBUTO BASE

CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%)

CONVENZIONALE
DEFINITIVO

A+B

Vincolo diretto (V) Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

fi | 100%
no & ° C) Pregio med/max (40%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)

B) cantierizzazione molto
difficile (12%)

Rimozione opere
messa in sicurezza

dal 36% al 71% del
costo di messa in

Superficie prospetto

C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) IFD)rreegiig rr:i?]d(/]r_"oi%m%) Sml?;frfii:gtiti?ccaggio opere

08 CS 1P 15 - - 1270 83 542 83 542 33417 10 025 126 984
09 CS - 1 - 400 - 43 378 43 378 8676 5205 1216 58 476
09 CS - 2 - 400 - 25 443 25 443 5 089 3053 33585
09 CS - 8 0 - - 0 0 0 0 0

09 CS - 4 0 - - 0 0 0 0 0

09 CS - 5 0 - - 0 0 0 0 0

09 CS - 6 - 400 - 60 942 60 942 12 188 7313 806 81 250
09 CS - 7 - 400 - 5947 5947 1189 714 854 8704
10CS - 1 - - 1270 93 847 93 847 37 539 11 262 142 647
10CS - 2 - - 1270 100 358 100 358 20 072 12 043 1037 133 509
10CS - 3 - - 1270 73 021 73 021 14 604 8763 96 388
10CS - 4 - - 1270 39 044 -3514 35530 3904 4 685 816 44 937
10CS - 5 - - 1270 52 901 52 901 5290 6 348 64 539
10CS - 6 300 - - 19 873 19 873 3975 2 385 26 232
10CS - 7 - - 1270 108 643 -9778 98 865 43 457 13 037 155 359
10CS - 8 300 - - 8551 8551 1710 1026 11 287
10CS - 9 300 - - 44 959 -4 046 40913 26 975 5 395 873 74 156
10CS - 10 300 - - 50 762 50 762 30 457 6 091 1035 88 346




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

LA TERRA

DATI IDENTIFICATIVI

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Aggregato Edilizio
((A3) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (umI)
(ES)

EC(iII;II;I)O Esito "A" Esito "B" 0 "C" Esito "E"

TOTALE
CONTRIBUTO BASE

B) Contributo convenzionale

(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

CONTRIBUTO
CONVENZIONALE
DEFINITIVO
A+B

Vincolo diretto (V)

C) Maggiorazioni

(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)
B) cantierizzazione molto

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

Rimozione opere
messa in sicurezza

Superficie prospetto
rudere

dal 36% al 71% del

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo ti)iprzreassa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) IF;rreGgiiZ r;ﬁ]d(l]r-nol;} 520%) S])R:J;frfii:gtz;(\)ccaggio

10Cs - 11 300 - - 31221 31221 6 244 3747 41212
10Cs - 12 300 - - 19 882 19 882 7953 2 386 30221
11Cs 1P 1 901 - - 52 169 52 169 31301 6 260 89 730
11Cs 1P 2 901 = = 166 457 166 457 99 874 19 975 491 286 797
11Cs 1P 3 - - 1270 74 143 74 143 7414 8 897 597 91 051
11Cs 1P 4 = = 1270 311 354 -56 044 255 310 124 542 37 363 874 418 088
11Cs 1P 5] - - 1270 145 791 -26 242 119 548 58 316 17 495 806 196 166
11 Cs 2P 6 - - - 0

11Cs 1P 7 - - 1270 77 995 77 995 31198 9359 118 553
11 Cs 1P 8 - 929 - 69 342 69 342 27737 8321 105 401
11Cs 1P 9 - - 1270 164 208 -14 779 149 429 65 683 19 705 234 817
12 Cs - 1 - 400 - 36 797 36 797 14 719 4416 55932
12Cs - 2 - 400 - 30578 30578 12 231 3669 46 479
12 Cs - 3 - 400 - 40 136 40 136 24 081 4816 69 033
13Cs - 1 - - 1270 144 838 144 838 57 935 17 381 220 154
13Cs - 2 419 - - 20 868 20 868 8347 2504 31719
13Cs - 3 - 585 - 19 492 19 492 7797 2339 29 628
13Cs - 4 - 585 - 32263 32263 12 905 3872 49 040




Comune di Pietracamela (TE)

Piano di Ricostruzione

Aggregato Edilizio

(AE)
o

Edificio Singolo

(ES)

LA TERRA

DATI IDENTIFICATIVI

Unita Minima di
Intervento
(umiy

Edificio
(ED)

Esito "A"

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Esito "B" 0 "C" Esito "E"

TOTALE
CONTRIBUTO BASE

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONVENZIONALE

CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

CONTRIBUTO

DEFINITIVO
A+B

Vincolo diretto (V)

C) Maggiorazioni

(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)
B) cantierizzazione molto

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

Rimozione opere  Superficie prospetto
messa in sicurezza rudere

dal 36% al 71% del

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo t:)iprzreassa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) IF;rreGgiig r;ﬁ]d(l]r-nol;} 520%) S])R:J;f':::gtil;(\)ccaggio

13Cs - 5] - - 1270 88 467 88 467 35387 10 616 134 470
13Cs - 6 419 - - 35 765 35 765 14 306 4292 54 363
14 Cs - 1 - 400 - 56 060 56 060 11212 6 727 73 999
14 Cs - 2 0 - - 0 0 0 0 0
15Cs - 1 - - 1270 36 349 36 349 14 539 4362 55 250
15Cs - 2 300 - - 2021 2021 809 243 3073
15Cs - 3 300 - - 22 295 22 295 8918 2675 33 889
16 CS - 1 - - - 0 0 0 0 0
17Cs 1P 1 0 - - 0 0 0 0 0

17 Cs 1P 2 0 - - 0 0 0 0 0
17Cs 1P 3 0 - - 0 0 0 0 0

17 Cs 1P 4 - 400 - 69 674 69 674 27 870 8361 105 904
17Cs 1P 5] 0 - - 0 0 0 0 0

17 Cs 1P 6 0 - - 0 0 0 0 0
17Cs 2P 7 - 400 - 50 592 50 592 20 237 6071 76 900
17 Cs 2P 8 - 400 - 53 827 53 827 10 765 6 459 71 052
17Cs 2P 9 - 400 - 23382 23382 4676 2 806 30 864
17 Cs 2P 10 - 400 - 26 703 26 703 10 681 3204 40 589




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

LA TERRA

DATI IDENTIFICATIVI

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

C) Maggiorazioni
(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Aggregato Edilizio CONTRIBUTO

(AE)
o
Edificio Singolo
(ES)

Unita Minima di
Intervento
(umiy

Edificio
(ED)

Esito "A"

Esito "B" 0 "C"

Esito "E"

TOTALE
CONTRIBUTO BASE

CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

CONVENZIONALE
DEFINITIVO

A+B

Vincolo diretto (V)

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)
B) cantierizzazione molto

Rimozione opere  Superficie prospetto
messa in sicurezza rudere

dal 36% al 71% del

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo t:)iprzreassa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) Errggiig r,:ﬁ]d(qn(;;, 520%) S])a?;f':::gtil;(\)ccaggio

17Cs 2P 11 - 400 - 8 806 8 806 5283 1057 15145
17 Cs 2P 12 0 - - 0 0 0 0 0

17Cs 2P 13 - 400 - 23010 23010 9204 2761 34 975
17 Cs 2P 14 - 400 - 8 858 8 858 3543 1063 13 465
17Cs 2P 15 0 - - 0 0 0 0 0

17 Cs 2P 16 0 - - 0 0 0 0 0

17Cs 2P 17 - 400 - 41 336 41 336 16 534 4 960 62 830
17 Cs 2P 18 - 400 - 26 569 26 569 5314 3188 35071
17Cs 3P 19 - - 1270 46 183 46 183 18 473 5542 70 199
17 Cs 3P 20 300 - - 10 666 10 666 4266 1280 16 212
17Cs 3P 21 300 - - 13 245 13 245 5298 1589 20132
17 Cs 3P 22 300 - - 15 854 15 854 6341 1902 24 098
17Cs 3P 23 - 500 - 35978 35978 14 391 4317 54 686
17 Cs 3P 24 = = 1270 55 744 55 744 22 297 6 689 84 730
17Cs 3P 25 300 - - 9142 9142 3657 1097 13 895
17Cs 3P 26 300 - - 24 297 24 297 9719 2916 36 931
17Cs 3P 27 - 500 - 67 920 67 920 27 168 8150 103 239
17Cs 3P 28 300 - - 12 416 12 416 4 966 1490 18 872




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Aggregato Edilizio

(AE)
o
Edificio Singolo
(ES)

LA TERRA

DATI IDENTIFICATIVI

Unita Minima di
Intervento
(umiy

Edificio
(ED)

Esito "B" 0 "C"

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Esito "E"

TOTALE
CONTRIBUTO BASE

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

CONTRIBUTO
CONVENZIONALE
DEFINITIVO
A+B

Vincolo diretto (V)

C) Maggiorazioni

(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)
B) cantierizzazione molto

Quadro Tecnico Economico (QTE)

Rimozione opere  Superficie prospetto
messa in sicurezza rudere

dal 36% al 71% del

TOTALE
Contributo
per i lavori

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo ti)iprzreassa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) g:eegiig r;ﬁ]d(l]r-n(;;) 520%) S])a?;frfiiacgtili(\)ccaggio

17Cs 3P 29 500 - 23708 23708 9483 2845 36 037
18 Cs - 1 400 - 39 854 -3587 36 267 15941 4782 56 991
18 Cs - 2 400 - 28 224 28 224 5645 3387 37 255
18 Cs - 3 0 - 0 0 0 0 5400 5400
18Cs - 4 400 - 8799 8799 0 1056 9 855
18 Cs - 5 400 - 1830 1830 732 220 2782
18 Cs - 6 400 - 42 178 42 178 16 871 5061 64 111
18 Cs - 7 400 - 50 801 50 801 10 160 6 096 67 057
18 Cs - 8 - - 0 0 0 0 0
19Cs - 1 - 1270 352 566 352 566 211 540 42 308 606 414
19Cs - 2 845 - 131 027 131 027 78 616 15723 225 367
19Cs - 3 845 - 34 470 34 470 13788 4136 52 394
19Cs - 4 845 - 11714 11714 2343 1406 446 15908
19Cs - 5 845 - 22528 22528 4506 2703 571 30 308
19Cs - 6 - 1270 111 152 111 152 44 461 13338 1532 170 483
20Cs 2P 1 - 1270 91 417 91 417 36 567 10 970 138 953
20CS 2P 2 500 - 42 002 42 002 16 801 5040 63 843
20Cs 2P 3 500 - 10 837 10 837 4335 1300 16 472




Comune di Pietracamela (TE) Quadro Tecnico Economico (QTE)
Piano di Ricostruzione

LA TERRA TOTALE

A) Contributo base unitario B) Contributo convenzionale C) Maggiorazioni Contributo
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014) (Art. 6, D. USCR n. 1/2014) (Art. 7, D. USCR n. 1/2014) ) .
DATI IDENTIFICATIVI per i lavori
Aggrega(lf;dmm Unita Minima di SOMNIEIE
Edificio © ann o e TOTALE CONVENZIONALE " . . . Difficolta Rimozione opere  Superficie prospetto
" o. Intervento (ED) Esito "A Esito "B" 0 "C Esito "E CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO Vincolo diretto (V) Pregio storico (P) cantierizzazione messa in sicurezza rudere
Edificio Singolo (umI)
A+B
(ES)
A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) Preglo il =) @ @i [ €5 (2 A_) ;qntnenzzazmne
A) Vincolo (100%) difficile (6%) dal 36% al 71% del
PP . . . B) Pregio max (60%) B) cantierizzazione molto . :
B ti/finit totalment ti (18% fi | 100% to d 200 €/
) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) ino al b C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo Olprzreassa in mq
SRS . D) Pregio med/min (20%) C) difficolta stoccaggio
C ti/finit total t ti (26,5% . .
) impiantiffiniture totaimente assenti ( ) E) Pregio min (10%) materiale (4%)
20 Cs 2P 4 - 500 - 69 410 -12 494 56 916 27764 8329 455 93 464
20 Cs 2P 5 300 - - 18 938 18 938 7575 2273 28 786
20 Cs 2P 6 - - 1270 53 753 -9 676 44 077 0 6 450 944 51471
20Cs 2P 7 - 500 - 7976 7976 3190 957 12 124
20 Cs 1P 8 300 - - 40 590 40 590 16 236 4871 61 697
20Cs 1P 9 - 500 - 23898 23 898 4780 2868 31545
20 Cs 1P 10 - 500 - 40 142 40 142 16 057 4817 61017
20 Cs 1P 11 - 500 - 30 087 30 087 12 035 3610 45732
20 Cs 1P 12 - 500 - 93 152 93 152 37 261 11178 141592
20Cs 1P 13 300 - - 16 680 16 680 6672 2002 25 353
20 Cs 1P 14 300 - - 11 480 11 480 4592 1378 17 450
20Cs 1P 15 300 - - 30 875 30 875 12 350 3705 46 930
20 Cs 1P 16 - - 1270 214 202 214 202 85 681 25704 325 587
20Cs 1P 17 - 500 - 75 678 75 678 30271 9081 2190 117 221
20 Cs 1P 18 300 - - 23528 23528 9411 2823 35 762
20Cs 1P 19 - 500 - 40 302 -7 254 33048 16 121 4836 54 005
20 Cs 1P 20 - 500 - 74 820 74 820 44 892 8978 128 691
20Cs 1P 21 300 - - 75 470 75 470 45 282 9 056 129 809




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

. L . . . . TOTALE
LA TERRA A) Contributo base unitario B) Contributo convenzionale C) Maggiorazioni Contributo
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014) (Art. 6, D. USCR n. 1/2014) (Art. 7, D. USCR n. 1/2014) ) .
DATI IDENTIFICATIVI per i lavori
Aggregato Edilizio
(AE) K TOTALE CCC):I\?\?‘I;\'TZI?CEJJELE Difficolta Rimozione opere  Superficie prospetto
" o. Intervento Esito "B" 0 "C Esito "E CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO Vincolo diretto (V) Pregio storico (P) cantierizzazione messa in sicurezza rudere
Edificio Singolo (umI) A+B
(ES)
A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) Preglo SUED conesito B, C, E A_) ;emtnenzzazmne
A) Vincolo (100%) difficile (6%) dall36% al 71% del
PP . . . B) Pregio max (60%) B) cantierizzazione molto . :
B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18% fino al 100% . costo di messa in 200 €/m
) imp Y (18%) ®  C) Pregio med/max (40%) difficile (12%) opera <
SRS . D) Pregio med/min (20%) C) difficolta stoccaggio
C ti/finit total t ti (26,5% . .
D DN (s Eiits Eeseni | 0) E) Pregio min (10%) materiale (4%)
21CS - - 1270 197 242 -35 504 161 738 39 448 23 669 1417 226 273
21CS = = 1270 75 147 75 147 15 029 9018 99 194
21CS - - 1270 56 259 -10 127 46 132 11 252 6 751 64 135
21CS - - 1270 129 539 129 539 25908 15 545 170 992
21CSs - 1000 - 132 940 132 940 53 176 15 953 202 069
21CS = = 1270 179 377 179 377 71751 21525 272 653
21CS - - 1270 125 697 -22 625 103 072 50 279 15 084 2802 171 236
22CS - - - 0 0 0 0 0
22CS - 400 - 30 447 30 447 6 089 3654 40 190
23CS - - 0 0 0 0 0 8340 8340
23CS - 500 - 23 496 23 496 4699 2819 31014
23CS - 500 - 30 245 30 245 6 049 3629 1320 41 244
24 CS - 400 - 32 307 32 307 12 923 3877 49 106
24 CS B 400 = 78 587 78 587 15717 9430 103 735
25CS - - 0 0 0 0 0 22740 22740
25CS - - 0 0 0 0 0 11 160 11 160
25CS - - 0 0 0 0 0 8400 8400
26 CS - - 0 0 0 0 0 0 0




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

DATI IDENTIFICATIVI

LA TERRA

Aggregato Edilizio

(AE)
o
Edificio Singolo
(ES)

Unita Minima di
Intervento
(umiy

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Esito "B" 0 "C"

Esito "E"

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONTRIBUTO
TOTALE CONVENZIONALE
CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO

A+B

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

C) Maggiorazioni

(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Vincolo diretto (V) Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)
B) cantierizzazione molto

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

Rimozione opere  Superficie prospetto
messa in sicurezza rudere

dal 36% al 71% del

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo ti)iprzre:sa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) g:eegiig r;ﬁ]d(l]r-n(;;) §20%) S])aii‘frfii:gtili(\)ccaggio
26 CS - - - 0 0 0 0 0
27CS - 0 - 0 0 0 0 0 0
27CS - 0 - 0 0 0 0 0 0
27CS - 0 - 0 0 0 0 0 0
28 CS - - 0 0 0 0 0 0 0
29 CS - - 0 0 0 0 0 0 0
30CS - - 0 0 0 0 0 0 0
31CS - 0 - 0 0 0 0 0
32CS - - 0 0 0 0 0 0 0
33CS - 400 - 7 886 7 886 3155 946 11987
34 CS - - - 0 0 0 0 0
34 CS - - - 0 0 0 0 0
35CS - - - 0 0
36 CS - 0 - 0 0 0 0 0 0
37CS - - 1270 11 867 11 867 1187 1424 14 478
38CS - - 1270 55 320 55 320 5532 6 638 2351 69 842
39CS - - - 0 0 0 0 0 0
40 CS - - - 0 0 0 0 0




Comune di Pietracamela (TE)

Piano di Ricostruzione

Aggregato Edilizio

(AE)
o

Edificio Singolo

(ES)

LA TERRA

DATI IDENTIFICATIVI

Esito "B" 0 "C"

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Esito "E"

TOTALE
CONTRIBUTO BASE

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONTRIBUTO
CONVENZIONALE
DEFINITIVO
A+B

CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

Vincolo diretto (V)

C) Maggiorazioni

(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)
B) cantierizzazione molto

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

Rimozione opere  Superficie prospetto
messa in sicurezza rudere

dal 36% al 71% del

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo ti)iprzreassa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) g:eegiig r;ﬁ]d(l]r-n(;;) 520%) S])a?;frfiiacgtili(\)ccaggio
41 CSs - - 0 0 0 0 0
42 CS - 0 0 0 0 0 0
43 CS 400 - 3620 3620 0 434 4 055
43 CS - - 0 0 0 0 0
44 CS - 0 0 0 0 0 0
45 CS - 0 0 0 0 0 0 0
45 CS - 0 0 0 0 0 0 0
45 CS - 0 0 0 0 0 0 0
46 CS - 0 0 0 0 0 0 0
46 CS - 0 0 0 0 0 0 0
46 CS - 0 0 0 0 0 0 0
46 CS - 0 0 0 0 0 0 0
47 CS - 1270 35181 35181 3518 4222 42 921
48 CS - 0 0 0 0 0 10 980 10 980
48 CS - - 0 0 0 0 0
48 CS 272 - 9159 9159 3664 1099 13 922
49 CS 400 - 1456 1456 146 175 1776
50 CS 400 - 3003 3003 601 360 3964




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

LA TERRA

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
[o] Intervento
Edificio Singolo (umI)
(ES)

Edificio
(ED)

51 CS ° 1

Esito "A"

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Esito "B" 0 "C" Esito "E"

400 °

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONTRIBUTO
CONVENZIONALE
DEFINITIVO
A+B

TOTALE

CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)
B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%)

C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)

24 838 24 838

C) Maggiorazioni
(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Difficolta

Vincolo diretto (V) cantierizzazione

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)

B) Pregio max (60%)

C) Pregio med/max (40%)

D) Pregio med/min (20%)

E) Pregio min (10%)

A) cantierizzazione
difficile (6%)

B) cantierizzazione molto
difficile (12%)

C) difficolta stoccaggio
materiale (4%)

fino al 100%

2484 2981

Rimozione opere
messa in sicurezza

dal 36% al 71% del
costo di messa in
opera

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

Superficie prospetto

rudere

200 €/mq

30 302

51 CS = 2

400 =

14 245 14 245

14 030 312

-416 558 13613 754

5698 1709

4658 671 1683 637

21 652

20 061 157




Comune di Pietracamela (TE) Quadro Tecnico Economico (QTE)
Piano di Ricostruzione

Compenso

AGGREGATO Superficie lorda clr?thAllj_tI(E) IVA sui lavori (10%) STR}J+GEO Spese tecniche amministra?ort_e (2% Geologo Coordinatore UMI C_ontributp gia COP OT$ :iLéTO
(Slp) concedibile IVA inclusa (15%+CNPAIA+ IVA) a scaglioni+ (1% + CNPAIA+ IVA)  (1%+CNPAIA+IVA) riconosciuto DEEINITIVO
CNPAIA+ IVA)
01CS AE con UMI 3027 2 956 998 295 700 20 000 562 776 75 037 37 518 37518 3985 548
02CS 1289 827 838 82 784 15 465 157 554 21007 10 504 1115152
03 CS AE senza esiti E 463 188 481 18 848 0 35872 4783 2391 250 375
04 CS AE con UMI 4484 4416 698 441 670 20 000 840 586 112 078 56 039 56 039 28 456 5943111
05CS AE senza esiti E 292 88 661 8 866 0 16 874 2 250 1125 117 776
06 CS 1044 775 159 77 516 12 530 147 528 19 670 9835 1042 239
07 CS 639 334 068 33 407 7 663 63 580 8 477 4239 451 433
08 CS AE con UMI 1993 1298 759 129 876 20 000 247 180 32957 16 479 16 479 8 477 1761 730
09 CS AE senza esiti E 734 182 014 18 201 0 34 641 4619 2309 241 785
10CS 1361 908 834 90 883 16 329 172 969 23063 11531 1223 609
11CS AE con UMI 1381 1 540 603 154 060 16 575 293 208 39 094 19 547 19 547 2082 634
12 CS AE senza esiti E 384 171 444 17 144 0 32629 4351 2175 227 744
13 CS 582 519 374 51 937 6981 98 847 13 180 6 590 696 909
14 CS AE senza esiti E 338 73 999 7 400 0 14 084 1878 939 98 300
15CS 157 92 212 9221 5000 17 550 2 340 1170 127 493




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Compenso

Quadro Tecnico Economico (QTE)

- TOTALE . . . . N CONTRIBUTO
0,
AGGREGATO Superficie lorda contributo IVA sui lavori (10%) STR_U+GEO Spese tecniche ammmnstra?ort_e (2% Geologo Coordinatore UMI C_ontrlbutp gia TOTALE
(Slp) _ IVA inclusa (15%+CNPAIA+ IVA) a scaglioni+ (1% + CNPAIA+ IVA)  (1%+CNPAIA+IVA) riconosciuto
concedibile DEFINITIVO
CNPAIA+ IVA)
16 CS Edificio singolo 135 0 0 0 0 0 0 71493 0
gia autorizzato
AE con UMI
17 CS AE senza esiti E 3636 965 827 96 583 0 183 816 24 509 12 254 12 254 17 899 1 295 244
18 CS AE senza esiti E 813 243 451 24 345 0 46 334 6178 3089 323 396
19CS 859 1100 874 110 087 10 311 209 518 27 936 13 968 1472 695
20Cs AE con UMI 2893 1627 501 162 750 20 000 309 746 41 299 20 650 20 650 2 202 596
21Cs 1048 1206 552 120 655 12 582 229 631 30617 15 309 1615 346
22 CS AE senza esiti E 224 40 190 4019 0 7 649 1020 510 6 309 53 387
23CS 177 80 598 8 060 5 000 15 339 2 045 1023 112 065
24 CS AE senza esiti E 396 152 841 15 284 0 29 089 3878 1939 203 031
25CS 183 42 300 4 230 5 000 8 051 1073 537 61 191
AE costituito da edificio
26 CS collabente ed edificio 146 0 0 0 0 0 0 0
agibile
AE senza esiti E
27 CS costituito da edifici 158 0 0 0 0 0 0 0
collabenti
28 CS Edificio Singolo 27 0 0 0 0 0 0 0
collabente
29 CS Edificio Singolo 28 0 0 0 0 0 0 0
collabente
30 CS Edificio Singolo 8 0 0 0 0 0 0 0
collabente




Comune di Pietracamela (TE) Quadro Tecnico Economico (QTE)
Piano di Ricostruzione

Compenso

AGGREGATO Superficie lorda cgr?tzgllj_ti IVA sui lavori (10%) STRU+GEO Spese tecniche amministratore (2% Geologo Coordinatore UMI Contributo gia COP OT$ :iLéTO
(Slp) _ k IVA inclusa (15%+CNPAIA+ IVA) a scaglioni+ (1% + CNPAIA+ IVA)  (1%+CNPAIA+IVA) riconosciuto
concedibile DEFINITIVO
CNPAIA+ IVA)
31CS Edificio Singolo 107 0 0 0 0 0 0 71 661 0
32 CS Edificio Singolo 48 0 0 0 0 0 0 0
collabente
33CS Edificio Singolo 28 11 987 1199 0 2281 0 152 15 620
AE senza esiti E
34 CS olle G 4 139 0 0 0 0 0 0 0
Edificio di culto
35CS (vedi edilizia per il 69 0
culto)
36 CS Edificio Singolo 149 0 0 0 0 0 0 0
collabente
37CS Edificio Singolo 13 14 478 1448 5000 2 755 0 184 23 865
38 CS Edificio Singolo 62 69 842 6 984 5 000 13292 0 886 96 004
39 CS Edificio Singolo 183 0 0 0 0 0 0 0
collabente
40 CS Edificio S_mgolo con 53 0 0 0 0 0 0 0
esito A
41CS Edificio Slngolo con 15 0 0 0 0 0 0 0
esito A
o Eq‘IfICIO s_lngolo 247 0 0 0 0 0 0 128 889 0
gia autorizzato
43 CS AE senza esiti E 132 4 055 405 0 772 103 51 5 386
e Eq‘IfICIO s_lngolo 219 0 0 0 0 0 0 99 796 0
gia autorizzato
45 CS AE con edifici collabenti 133 0 0 0 0 0 0 0




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

TOTALE

Quadro Tecnico Economico (QTE)

Compenso

CONTRIBUTO

SR ommue  vammenao  EUEEO S e v e gt Tomae
concedibile CNPAIA+ IVA) DEFINITIVO

46 CS AE con edifici collabenti 317 0 0 0 0 0 0 0
47 CS Edificio Singolo 40 42 921 4292 5000 8 169 0 545 60 927
48 CS 142 24 902 2490 5000 4739 632 316 38 080
49 CS Edificio Singolo 5 1776 178 0 338 0 23 2314
50 CS Edificio Singolo 11 3964 396 0 754 0 50 5166
51 CS AE senza esiti E 140 51 954 5195 0 9 888 1318 659 69 015

20 061 157

2006 116

213 436 3 818 039 505 393 254 536 162 487 432 979

27 021 165




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio

PIETRACAMELA

(AE) Unita Minima di

o

Edificio Singolo

(ES)

Ambito

Superficie coperta
(Sc)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

R1 = ab. principale

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Vincolo (V) o Pregio (P)

A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

LA VILLA - AMBITO 02

ATI EDILIZI

Classe % di Slp yw Esito di

s Grado di dissesto
con esito E agibilita

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o
Esiti impiantistici)

Classe % di E su UMI/AE
1) Slpymyac con esito E<40%

A) parzialmente assenti

Sp=ScxN  %diEsuUMIAE SC=SIpx70%  R2=ab.secondaria GRADO DIINTERVENTO IV  GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpywiae con esito NS B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTOV  GRADO DI INTERVENTO V D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% RS
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpuuae con esito E270% S
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P

o1V 2.La Vil AE 107 3 321 RECITRCEE 225 R2+AU " 40% - A -

(solo esiti A)
01v 2. LaVvilla AE 95 3 284 G ars s 199 R2+AU e 40% - A 5

(solo esiti A)
o1V 2.LaVila AE 91 1 91 RS 64 AU " 40% s A .

(solo esiti A)
02V 2.LaVila AE 18 3 55 88.6% 39 R2 ve Slpae = 70% E € .
02V 2.La Vila AE 20 3 60 88.6% 22 R2 e 20% Slpae 2 70% A - .
02v 2.LaVila AE 130 3 390 88.6% 273 R2 ve Slpae = 70% E € .
02V 2.La Vila AE 19 1 19 88.6% 13 AU Ve 10% Slpae 2 70% E @ -
03V 2.LaVila AE 35 1 35 AE senza esiti E 24 AU Ve 10% 5 B .
03V 2.La Vil AE 33 1 33 AE senza esiti E 23 AU Ve 10% s B .
04V 2.LaVila AE 8 3 144 76.7% 101 R2 e 20% Slpae = 70% A = .
04V 2.La Vila AE 68 2 136 76.7% 95 AU Ve 10% Slpac 2 70% E - .
04V 2.LaVila AE 68 2 136 76.7% 95 AU Ve 10% Slpae = 70% E = .
04V 2.La Vila AE 67 3 200 76.7% 140 AU ve Slpae 2 70% E - .
05V 2.LaVila AE 52 4 209 32.5% 146 R2 e 20% Slpae < 40% E = .
05V 2.La Vil AE 46 3 137 32.5% 96 R2 " 40% Slpae < 40% A . .
05V 2.LaVila AE 110 1 110 32.5% 77 R2 Ve 10% Slpae < 40% A = .
05V 2.La Vila AE 62 3 186 32.5% 130 R2 e 20% Slpae < 40% A . .
06V 2.LaVila AE 25 2 51 AE senza esiti E 36 R2 e 20% 5 B .
06V 2.La Vila AE 54 3 161 AE senza esiti E 113 R2 e 20% - A .
o7V 2. LaVvilla AE 51 3 152 Gl 106 R2 e 20% . A .

(solo esiti A)
o7V 2.LaVila AE 46 3 139 REEITRCEE 97 R2 e 20% s A .

(solo esiti A)
o7V 2. LaVvilla AE 53 2 106 Gl 74 AU ve . A © .

(solo esiti A)
08V 2.LaVilla ES) 50 2 99 Edificio singolo 70 R2 Ive 10% - E - [Edificio autorizzato
09V 2.LaVila AE 148 3 443 61.0% 310 R2 " 40% 40% < SIpse < 70% E = .

Quadro Tecnico Economico (QTE)




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

o9V 2 2.laVilla AE 74 221 61.0% 155 R2 Ive 10% 40% < Slpae < 70% -
09V 3 2. LaVilla AE 22 66 61.0% 46 R2 Ive 10% 40% < Slpag < 70% -
o9V 4 2.LaVilla AE 57 113 61.0% 79 R2 e 20% 40% < Slpae < 70% -
Puntellato
09V 5 2. LaVilla AE 46 182 61.0% 128 R2 e 20% 40% < Slpag < 70% Balconi incongrui
Presenza di supefertazioni
v 1 2.LaVilla AE 69 137 100.0% 96 R2 Ve Slpae = 70% -
v 2 2.LaVilla AE 66 132 100.0% 92 R1 e 20% Slpae = 70% -
v 3 2.laVilla AE 20 40 100.0% 28 AU e 40% Slpae = 70% -
v 4 2. LaVilla AE 19 37 100.0% 26 R2 1° 40% Slpae = 70% -
1V 1 2. LaVilla ES 87 174 Edificio singolo 122 R2 ° 40% - Edificio autorizzato
12v 1 2. LaVilla AE 103 308 AE senza esiti E 215 R2 e 20% = umerose crepe in facciata
12V 2 2. LaVilla AE 38 114 AE senza esiti E 80 R2 e 20% - umerose crepe in facciata
3V 1 2. LaVilla AE 56 168 AE senza esiti E 118 R2 e 20% =
3V 2 2.LaVilla AE 55 109 AE senza esiti E 76 R2 [\ 40% -
14V 1 2.LaVilla AE 72 287 74.3% 201 R2 e 20% Slpae = 70% -
14V 2 2.laVilla AE 28 83 74.3% 58 R2 e 20% Slpae = 70% -
14V 3 2. LaVilla AE 25 76 74.3% 53 R2 e 20% Slpae = 70% -
14V 4 2.laVilla AE 39 117 74.3% 82 R2 e 20% Slpae = 70% -
14V 5 2.LaVilla AE 36 108 74.3% 76 R2 e 20% Slpae = 70% -
14v 6 2.LaVilla AE 39 117 74.3% 82 R2 e 20% Slpae = 70% -
14V 7 2.LaVilla AE 46 138 74.3% 97 R2 e 40% Slpae = 70% -
14v 8 2.LaVilla AE 15 44 74.3% 31 R2 e 20% Slpae = 70% -
14V 9 2.LaVilla AE 73 219 74.3% 153 R2 e 20% Slpae = 70% -
14v 10 2.LaVilla AE 80 239 74.3% 168 R2 I 40% Slpae = 70% -
14V 11 2.LaVilla AE 101 304 74.3% 213 R2 Ive 10% Slpae = 70% -
14v 12 2.LaVilla AE 92 185 74.3% 129 R2 e 20% Slpae = 70% -
14V 13 2.LaVilla AE 32 97 74.3% 68 R2 e 20% Slpae = 70% -
15V 1 2.LaVilla AE 49 146 62.2% 102 R2 e 40% 40% < Slpae < 70% -
15V 2 2.LaVilla AE 56 168 62.2% 117 R2 1° 40% 40% < Slpag < 70% Balcone chiuso incongruo




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

15V 3 2. LaVila AE 34 67 62.2% 47 R2 e 20% 40% < Slppe < 70% -

15V 4 2. LaVila AE 50 100 62.2% 70 R2 v 10% 40% < Slpye < 70% a

15V 5 2. LaVila AE 71 141 62.2% 99 AU ve 40% < Slppe < 70% a

16V 1 2. LaVila AE 36 146 58.7% 102 R2 e 20% 40% < Slp,e < 70% -

16V 2 2. LaVila AE 51 205 58.7% 144 R2+AU e 20% 40% < Slppe < 70% a

16V 3 2. LaVila AE 88 351 58.7% 246 R2 e 20% 40% < Slp,e < 70% -

16V 4 2. LaVila AE 32 128 58.7% 2 R2+AU e 20% 40% < Slppe < 70% a

16V 5 2. LaVila AE 20 59 58.7% 41 R2 e 20% 40% < Slp,e < 70% -

16V 6 2. LaVila AE 39 117 58.7% 82 R2 e 20% 40% < Slppe < 70% -

16V 7 2. LaVila AE 89 268 58.7% 188 R2+AU e 20% 40% < Slp,e < 70% .

17V 1 2. LaVila AE 52 156 80.6% 109 R2 1 40% Slpse 2 70% -

17V 2 2. LaVila AE 42 125 80.6% 88 R2 " 40% Slpae 2 70% -

17V 3 2. LaVila AE 78 314 80.6% 220 R1 e 20% Slpse 2 70% -

1.8V 1 2.LaVilla AE 111 333 41.8% 233 R2+AU e 20% 40% < Slpae < 70% Presenza di superfetazioni

18V 2 2. LaVila AE 80 239 41.8% 167 R2+AU v 10% 40% < Slppe < 70% a

19V 1 2. LaVila AE 64 193 50.5% 135 R2 v 10% 40% < Slp,e < 70% a

19V 2 2. LaVila AE 22 87 50.5% 61 R2 1 40% 40% < Slpae < 70% a

19V 3 2.LaVila AE 18 73 50.5% 51 R2 " 40% 40% < Slpye < 70% a

19V 4 2. LaVila AE 17 52 50.5% 37 R2 v 10% 40% < Slppe < 70% a

19V 5 2. La Vila AE 19 57 50.5% 40 R2 " 40% 40% < Slp,e < 70% a

19V 6 2. LaVila AE 57 114 50.5% 80 R2 e 20% 40% < Slppe < 70% a

19V 7 2. LaVilla AE 34 101 50.5% 70 R2 " 40% 40% < Slpae < 70% g:r’]:g‘l’;‘ﬂ';‘s:"e"a

19V 8 2. LaVila AE 10 31 50.5% 22 R2 v 10% 40% < Slppe < 70% a

19V 9 2. La Vila AE 20 60 50.5% 42 R2 ve 40% < Slp,e < 70% a
Superfetazioni al piano terra

19V 10 2. LaVilla AE 41 122 50.5% 86 R2 ve 10% 40% < Slpae < 70% Muratura in pietra
Parti pericolanti

19V 11 2. LaVila AE 31 9% 50.5% 66 R2 ve 40% < Slpye < 70% -

19V 12 2. LaVila AE 40 120 50.5% 84 R2 Ve 40% < Slppe < 70% ;‘;‘;:f:r‘;‘l’lata

19V 13 2. LaVila AE 38 113 50.5% 79 R2 Ive 10% 40% < Slpye < 70% -




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

19V - 14 2.Lavila AE 23 68 50.5% 48 R2 ne 20% 40% < Slppe < 70% ;
19V - 15 2.Lavila AE 52 157 50.5% 110 R2 I 40% 40% = Slpye < 70% .

20V - 1 2.LaVvila AE 167 501 2.5% 351 R2 Ve 10% Slpe < 40% :

20V - 2 2. LaVilla AE 39 78 2.5% 55 R2 e 20% Slpae < 40% Presenza di superfetazioni
20V - 3 2.LaVila AE 39 117 2.5% 82 R2 e 20% Slpe < 40% :

20V - 4 2.LaVila AE 59 59 2.5% a R2 e 20% Slpae < 40% .

20V - 5 2.LaVvila AE 57 172 2.5% 120 R2 e 20% Slpe < 40% :

20V - 6 2.LaVila AE 43 129 2.5% 9% R2 I 40% Slpae < 40% .

20V - 7 2.LaVvila AE 62 186 2.5% 130 R2 I 40% Slpe < 40% :

20V - 8 2. La Villa AE 64 192 2.5% 134 R2+AU \'AS 10% Slpae < 40% Rimaneggiato e abbandonato
20V - 9 2.LaVvila AE 81 162 2.5% 113 R2 Ve 10% Slpe < 40% Edificio autorizzato

20V - 10 2.LaVila AE 34 101 2.5% 71 R2+AU I 40% Slpae < 40% E:g:;':t :;:]“:)’iztzr:m

20V - 11 2. LaVilla AE 26 79 2.5% 55 R2 e 40% Slpae < 40% Edificio autorizzato

20V - 12 2.LaVvila AE 40 119 2.5% 83 R2+AU I 40% Slpae < 40% E:g:;':t :;:]“:)’iztzr:m

20V - 13 2.LaVvila AE 27 54 2.5% 38 AU Ve 10% Slpe < 40% :

20V - 14 2.LaVvila AE 67 200 2.5% 140 R2 e 20% Slpae < 40% .

21V 2 1 2.Lavila AE/UMI 77 309 25.0% 216 R2 ne 20% Slpow < 40% ;

21V 2 2 2.Lavila AE/UMI 31 92 25.0% 65 R2 ne 20% Slpow < 40% .

21V 2 3 2.Lavila AE/UMI 43 130 25.0% a1 R2 ne 20% Slpow < 40% ;

21V 2P 4 2.Lavila AE/UMI 104 311 25.0% 218 R2 I 40% Slpow < 40% ;

21V 2 5 2.Lavila AE/UMI 65 105 25.0% 137 R2 I 40% Slpow < 40% ;

21V 2 6 2.Lavila AE/UMI 20 a 25.0% 28 R2 I 40% Slpow < 40% .

21V 2 7 2.Lavila AE/UMI 75 225 25.0% 158 R2 ne 20% Slpow < 40% ;

21V 2P 8 2.Lavila AE/UMI 58 174 25.0% 122 R2 I 40% Slpow < 40% .

21V 1P 9 2.Lavila AE/UMI 21 42 41.7% 20 AU ve 40% < Slpuy < 70% .

21V 1P 10 2.LaVvila AE/UMI 21 a2 41.7% 30 AU ve 40% = Slpuy < 70% ;

21V 1P 1 2.Lavila AE/UMI 85 254 41.7% 178 R2 ne 20% 40% < Slpuy < 70% ;

21V 1P 12 2.LaVvila AE/UMI 94 283 41.7% 198 R2 ne 20% 40% = Slpuy < 70% .




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

21v 1P 13 2. LaVvilla AE/UMI 47 94 21.7% 66 R2 ne 20% 40% < Slpyy < 70% -

21V 1P 14 2. LaVvilla AE/UMI 67 133 41.7% 93 R2 I 40% 40% < Slpyy < 70% -

21v 1P 15 2. LaVvilla AE/UMI 30 60 21.7% 42 R2 I 60% 40% < Slpyy, < 70% -

21V 1P 16 2. LaVvilla AE/UMI 17 33 41.7% 23 AU ve 40% < Slpyy, < 70% .

21v 1P 17 2. LaVvilla AE/UMI 18 18 21.7% 13 AU e 40% 40% < Slpyy, < 70% -

22V - 1 2. LaVila ES 374 1122 Edificio pubblico 785 AU e 20% - Eg:;:z:g Zﬂfobr'if:agede COMUITEE)
23V - 1 2. LaVilla ES 207 827 Edificio pubblico 579 AU \'AS 10% - Edificio pubblico (caserma dei carabinier i)
24V - 1 2.LaVilla ES) 23 23 Edificio singolo 16 AU Ive 10% - Garage
25V - 1 2. LaVilla ES 41 41 Edificio singolo 29 AU Ive 10% - Garage
26V - 1 2. LaVilla AE 34 34 15.4% 24 AU Ve 10% Slpac < 40% Garage
26V = 2 2. LaVvilla AE 19 37 15.4% 26 R2 e 20% Slpae < 40% -

26V - 3 2. LaVilla AE 51 203 15.4% 142 R2 I 40% Slpac < 40% =

26V = 4 2. LaVvilla AE 51 204 15.4% 143 R2 e 20% Slpae < 40% -

26V - 5 2. LaVilla AE 29 87 15.4% 61 R2 ine 20% Slpac < 40% -

27V . 1 2. LaVvilla AE 18 54 17.9% 38 R2 ne 20% SIpac < 40% -

27V - 2 2. LaVvilla AE 48 145 17.9% 101 R2 I 40% Slpae < 40% -

27V . 3 2. LaVvilla AE 89 266 17.9% 186 R2 ne 20% SIpac < 40% -

27V - 4 2. LaVvilla AE 116 347 17.9% 243 R2 ine 20% Slpae < 40% =

28V = 1 2. LaVvilla AE 130 260 Afsielgze::i‘; E 182 R2 ine 20% s

29V - 1 2. LaVilla AE 24 24 9.3% 17 AU Ve 10% Slpae < 40% =

29V . 2 2. LaVvilla AE 65 129 9.3% 91 AU Ve 10% SIpac < 40% -

29V - 3 2. LaVvilla AE 10 10 9.3% 7 AU Ve 10% Slpae < 40% =

29V . 4 2. LaVvilla AE 29 29 9.3% 21 AU ve SIpac < 40% -

29V - 5 2. LaVilla AE il 122 9.3% 85 R2+AU ine 20% Slpae < 40% .

30V - 1 2. LaVila AE 25 25 Afsf)elgze::i‘; = 17 AU v 10% - lGarage
30V - 2 2.La Vila AE 26 51 Af:)elgzez:s:; E 36 R2+AU " 40% s

31v . 1 2. LaVvilla AE 65 196 10.3% 137 R2 e 40% SIpac < 40% -

31V - 2 2. LaVilla AE 51 154 10.3% 108 R1 ine 20% Slpae < 40% =
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31V 2.LaVilla AE 13 40 10.3% 28 R2 Ive 10% Slpae < 40% -

32V 2. LaVilla AE 78 156 Afsf)elgzeiizs/i:; = 109 AU Ive 10% - Deposito con vecchi infissi al p.t. e sen za infissi al p. 1
33V 2. LaVilla AE 92 276 AE senza esiti E 194 AU e 20% - [Cassa di risparmio

33V 2. LaVilla AE 64 192 AE senza esiti E 134 R2 1° 40% =

33V 2. LaVilla AE 185 370 AE senza esiti E 259 R1+AU ve 10% - legozio chiuso al p.t.

34V 2. LaVilla AE 47 189 Af;elgzez:it; e 133 R2+AU e 20% - lGarage al p.t.

34V 2.LaVila AE 81 322 Aiﬁf}?;ﬁ:ﬁ E 225 R2+AU e 20% - Ristorante al p.t.

35V 2.LaVilla ES 101 202 Edificio singolo 142 R2 1° 40% = [Segni di interventi in facciata e catene

36V 2. LaVila AE 142 712 Aiﬁf}?;ﬁ:ﬁ = 498 AU e 20% - Ristorante e albergo

36V 2.LaVilla AE 85 256 Af;elgzez;it; E 180 AU i 40% a iﬁ::z‘ﬁ;ﬁfg;:ﬁgo

37V 2.LaVilla ES 50 50 Edificio singolo 35 R2 I 40% -

38V 2. LaVilla ES 56 111 Edificio singolo 78 AU e 40% =

39V 2. LaVilla ES 10 10 Edificio singolo 7 AU 1° 40% -

40V 2.LaVilla ES) 53 159 Edificio singolo 112 AU 1° 40% - Puntellato

a1v 2.LaVilla ES 20 20 Edificio singolo 14 AU Ive 10% -

42V 2.LaVilla ES) 18 18 Edificio di culto 12 AU I° - Edificio per il culto (Chiesa ai Caduti a Pietracamela)




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

LA VILLA

DATI IDENTIFICATIVI

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Aggregato Edilizio
((A3) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (umI)
(ES)

ERiElE Esito "A" Esito "B" 0 "C" Esito "E" QAL

(ED) CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONTRIBUTO
CONVENZIONALE
DEFINITIVO
A+B

Vincolo diretto (V)

C) Maggiorazioni

(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)
B) cantierizzazione molto

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

Rimozione opere
messa in sicurezza

Superficie prospetto
rudere

dal 36% al 71% del

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo ti)iprzre:sa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) g:eegiig r;ﬁ]d(l]r-n(;;) §20%) S])aii‘frfii:gtili(\)ccaggio
o1V - 1 0 - - 0 0 0 0 0
o1V - 2 0 - - 0 0 0 0 0
o1V - 3 0 - - 0 0 0 0 0
02V - 1 - - 0 0 0 0 0 0 0
02V - 2 0 - - 0 0 0 0 0
02V - 3 - - 0 0 0 0 0 0 0
02V - 4 - - 0 0 0 0 0 0
03V - 1 - 400 - 9688 9688 969 581 11 238
o3V - 2 - 400 - 9 150 9 150 915 549 10 614
04V - 1 1000 - - 100 511 100 511 20 102 6 031 126 644
04V - 2 - - 1270 120 857 120 857 12 086 7 251 140 195
04V = 3 = = 1270 121 248 121 248 12 125 7275 140 648
04V - 4 - - 1270 177 489 177 489 0 10 649 188 138
05V = 1 = = 1270 185 559 185 559 37112 11134 233 804
05V - 2 300 - - 28 828 28 828 11531 1730 42 089
05V - 3 300 - - 23 164 23 164 2 316 1390 26 871
05V - 4 300 - - 39 108 39 108 7822 2 347 49 277
06V - 1 - 400 - 14 226 14 226 2845 854 17 925
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06 VvV 0 = = 0 0 0 0 0
o7V 0 = = 0 0 0 0 0
07V 0 ° ° 0 0 0 0 0
o7V 0 = = 0 0 0 0 0
08 Vv = = 0 0 0 0 0 0
09V = = 1270 393 605 393 605 157 442 23616 1225 575 888
o9 Vv 789 = ° 122 208 122 208 12 221 7332 141 761
09V = 850 = 39031 39031 3903 2342 45 276
o9 Vv 789 = ° 62 631 62 631 12 526 3758 78 915
09V = = 1270 162 160 162 160 32432 9730 204 321
oV = = 1270 121 797 121 797 0 7 308 129 105
oV = = 1270 117 143 117 143 23429 7029 147 600
oV = = 1270 35341 35341 14 136 2120 51 598
oV = = 1270 33 146 33 146 13 258 1989 48 393
1V ° 0 ° 0 0 0 0 0
12V = 400 = 86 173 86173 17 235 5170 108 577
12V = 400 = 31927 31927 6 385 1916 40 228
13V = 400 = 47 022 47 022 9 404 2821 59 247
13V 0 = ° 0 0 0 0 0
14V = = 1270 255 557 255 557 51111 15333 322 001
14V = = 1270 73 500 73 500 14 700 4410 92 610
14V = = 1270 67 659 67 659 13532 4060 85 251
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14V 4 = 1000 = 81 855 81 855 16 371 4911 103 137
14V 5] = = 1270 96 410 96 410 19 282 5785 121 476
14V 6 = = 1270 104 188 104 188 20 838 6 251 131 277
14V 7 1000 = = 96 899 96 899 38 760 5814 141 473
14V 8 = 1000 = 30 742 30 742 6148 1845 38 735
14V 9 = 1000 = 153 250 153 250 30 650 9 195 193 095
14V 10 = = 1270 212 852 212 852 85141 12771 310 764
14V 11 = = 1270 270 149 270 149 27 015 16 209 313 373
14V 12 = = 1270 164 177 164 177 32835 9 851 206 863
14V 13 = = 1270 86 558 86 558 17 312 5193 109 063
15V 1 ° = 1270 129 418 129 418 51767 7765 188 950
15V 2 818 = = 96 026 96 026 38 410 5762 1206 141 404
15V 3 o 870 o 40 965 40 965 8193 2458 51616
15V 4 = = 1270 88 515 88 515 8 851 5311 102 677
15V 5 ° = 1270 125732 125732 0 7 544 133 276
16V 1 736 = = 75176 75176 15 035 4511 94 722
16V 2 736 = = 105 721 105 721 21144 6343 133 209
16V 3 = = 1270 312 276 312 276 62 455 18 737 393 467
16V 4 = = 1270 114 219 114 219 22 844 6 853 143 916
16V 5) = 812 = 33235 33235 6 647 1994 41 876
16V 6 736 = = 60 224 60 224 12 045 3613 75 883
16V 7 = = 1270 238 436 238 436 47 687 14 306 300 429
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17V 1 ° ° 1270 138 799 138 799 55 520 8328 202 647
17v 2 = = 1270 111 354 111 354 44 542 6 681 162 577
17V 3 ° 1000 ° 219714 219714 43 943 13183 276 840
18V 1 = 529 = 123 504 123 504 24701 7410 155 615
18V 2 = = 1270 212 453 212 453 21245 12747 246 446
19V 1 = = 1270 171 660 171 660 17 166 10 300 199 126
9V 2 ° = 1270 77 059 77 059 30 824 4624 112 506
19V 3] = = 1270 65 024 65 024 26 010 3901 94 936
9V 4 544 = ° 19 889 19 889 1989 1193 23072
19V 5) 544 = = 21 660 21 660 8 664 1300 31623
9V 6 544 = ° 43 442 43 442 8 688 2607 54 737
19V 7 = = 1270 89 447 89 447 35779 5367 130 593
9V 8 544 = ° 11721 11721 1172 703 13 597
19V 9 = = 1270 53 548 53 548 0 3213 56 761
9V 10 ° 674 ° 57 808 57 808 5781 3468 1800 68 857
19V 11 = = 1270 83 207 -22 050 61 157 0 4992 66 150
9V 12 = = 1270 106 718 -28 280 78 438 0 6 403 84 841
9V 13 544 = = 43 042 43 042 4304 2583 49 929
9V 14 544 = ° 25916 25916 5183 1555 1066 33721
9V 15 544 = = 59 668 59 668 23867 3580 87 116
20V 1 300 = = 105 192 105 192 10 519 6312 122 023
20V 2 300 = = 16 470 16 470 3294 988 20 752
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20V = 3 = 500 = 40 820 40 820 8164 2449 51433
20V = 4 300 = = 12 373 12 373 2 475 742 15 590
20V = 5 300 = = 36 067 36 067 7213 2164 45 445
20V = 6 = 500 = 45 242 45 242 18 097 2715 66 053
20V = 7 300 = = 39 000 39 000 15 600 2 340 56 940
20V = 8 = 500 = 67 182 67 182 6718 4031 77 931
20V = 9 = 0 = 0 0 0 0 0

20V = 10 0 = = 0 0 0 0 0

20V = 11 0 = = 0 0 0 0 0

20V = 12 0 = = 0 0 0 0 0

20V = 13 = = 1270 47 676 47 676 4768 2861 55 304
20V = 14 = 500 = 70071 70071 14014 4204 88 289
21V 2P 1 ° 500 ° 108 240 108 240 21648 6 494 136 382
21V 2P 2 = 500 = 32275 32275 6 455 1936 40 666
21V 2P 3 ° 500 ° 45 330 45 330 9 066 2720 57 116
21V 2P 4 = 500 = 108 830 108 830 43532 6 530 158 892
21V 2P 5 ° = 1270 173 368 173 368 69 347 10 402 253117
21V 2P 6 300 = = 8528 8528 3411 512 12 450
21V 2P 7 ° 500 ° 78 913 78 913 15783 4735 99 431
21V 2P 8 = = 1270 154 427 154 427 61771 9 266 225 464
21V 1P 9 ° = 1270 37 182 -9 853 27 329 0 2231 29 559
21V 1P 10 = = 1270 37 554 -9 952 27 602 0 2253 29 856
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21V 1P 11 ° 528 ° 93 860 93 860 18 772 5632 118 263
21V 1P 12 = = 1270 251 347 251 347 50 269 15081 316 698
21V 1P 13 339 = ° 22 265 22 265 4453 1336 28 053
21V 1P 14 339 = = 31675 -8 394 23281 12 670 1900 37 851
21V 1P 15 339 = ° 14 341 14 341 8 604 860 23 805
21V 1P 16 = = 1270 29 492 -7 815 21677 0 1770 23 446
21V 1P 17 339 = o 4307 4307 1723 258 6 288
22V = 1 = = = 0 0
23V = 1 ° = ° 0 0 0 0
24V = 1 0 = = 0 0 0 0 0
25V = 1 0 = ° 0 0 0 0 0
26V = 1 300 = = 7182 7182 718 431 8331
26V = 2 = 500 = 13 015 13 015 2603 781 16 399
26V = 3 300 = = 42 525 42 525 17 010 2552 62 087
26V = 4 300 = = 42 908 42 908 8 582 2574 54 064
26V = 5) = = 1270 77 107 77 107 15421 4626 97 155
271V = 1 500 ° 18 938 18 938 3788 1136 23 862
27V = 2 = = 1270 128 864 128 864 51 546 7732 188 141
27V = 3 ° 500 ° 92 942 92 942 18 588 5577 117 107
271V = 4 300 = = 72 854 72 854 14571 4371 91 796
28V = 1 0 = = 0 0 0 0 0
29V = 1 0 = = 0 0 0 0 0
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29V 0 . . 0 0 0 0 0
29V 0 . . 0 0 0 0 0
29V . . 0 0 0 0 0 0 0
29V 0 . . 0 0 0 0 0
30V 0 - - 0 0 0 0 0
30V 0 . . 0 0 0 0 0
31V . 500 . 68 737 68 737 27 495 4124 100 356
31V 300 . . 32422 32422 6484 1945 40 851
31V . - 1270 35774 -9 480 26 294 3577 2146 32018
32V 0 - . 0 0 0 0 0
33V 0 - . 0 0 0 0 0
33V . 400 . 53 676 53 676 21470 3221 78 367
33V . 400 . 103 736 103 736 10 374 6224 120 334
34V 0 - . 0 0 0 0 0
34V 0 - - 0 0 0 0 0
35V . - 1270 179 752 179 752 71901 10785 262 439
36V 0 - - 0 0 0 0 0
36V 0 - . 0 0 0 0 0
37V 0 - . 0 0 0 0 0
38V 0 - . 0 0 0 0 0
39V 0 - . 0 0 0 0 0
40V . - 0 0 0 0 0 0 0
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41V

42V

9613 843

9518 019

2 130 840

576 831

12 230 987
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Compenso

AGGREGATO Superficie lorda cgr?tzgllj_ti IVA sui lavori (10%) STRU+GEO Spese tecniche amministratore (2% Geologo Coordinatore UMI Contributo gia COP OT$ :iLéTO
(Slp) _ k IVA inclusa (15%+CNPAIA+ IVA) a scaglioni+ (1% + CNPAIA+ IVA)  (1%+CNPAIA+IVA) riconosciuto
concedibile DEFINITIVO
CNPAIA+ IVA)
AE senza esiti E
oLV (solo esiti A) G 0 0 0 0 0 0 0
AE costituito da edifici
02V collabenti ed edificio 524 0 0 0 0 0 0 0
agibile
03V AE senza esiti E 67 21 852 2185 0 4159 555 277 29 029
04V 616 595 624 59 562 7 387 113 359 15 115 7 557 798 605
05V 643 352 041 35 204 7711 67 000 8933 4 467 475 356
06 V AE senza esiti E 212 17 925 1793 0 3412 455 227 23 811
AE senza esiti E
o7V (solo esiti A) ST/ 0 0 0 0 0 0 0
—_ E(_j‘lfluo S_lngolo 99 0 0 0 0 0 0 71112 0
gia autorizzato
09V 1025 1 046 160 104 616 12 304 199 105 26 547 13 274 1 402 006
0V 346 376 696 37 670 5 000 71 693 9 559 4 780 505 396
Y Eq\IfICIO S_lngolo 174 0 0 0 0 0 0 22 745 0
gia autorizzato
12V AE senza esiti E 422 148 806 14 881 0 28 321 3776 1888 197 671
13V AE senza esiti E 277 59 247 5925 0 11 276 1503 752 78 703
14V 2015 2169 117 216 912 20 000 412 826 55 044 27 522 2901 420
15V 622 617 923 61 792 7 459 117 603 15 680 7 840 828 299
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16V 1274 1183 501 118 350 15 293 225 244 30033 15016 1587 436
17V 595 642 064 64 206 7143 122 198 16 293 8 147 860 051
18V 572 402 061 40 206 6 869 76 520 10 203 5101 540 960
19V 1441 1107 562 110 756 17 296 210 791 28 106 14 053 1 488 564
20V 2148 599 760 59 976 20 000 114 146 15 220 7610 9796 816 712
21V AE con UMI 2436 1597 339 159 734 20 000 304 006 40534 20 267 20 267 2 162 147
22V (velc_:iidtief;:iozizus:klniglci)ca) 1122 0

N (velj?gi;:ic;igus:tl)iglci)ca) e 0

25V S Sl 4 0 0 0 0 0 0 0

con esito A
26V 565 238 035 23 804 6779 45 303 6 040 3020 322 982
27V 812 420 906 42 091 9738 80 107 10 681 5340 568 863
28V Afsifgiii‘zsg E 260 0 0 0 0 0 0 0
AE costituito da edificio
29V collabente ed edifici 315 0 0 0 0 0 0 0
agibili

30V Afsifgiii‘zsg E 76 0 0 0 0 0 0 0

31V 391 173 225 17 323 5000 32 968 4396 2198 235110
32V Afsifgiii‘zsg E 156 0 0 0 0 0 0 0
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33V AE senza esiti E 839 198 701 19 870 0 37 817 5042 2521 263 952
AE senza esiti E

34V (solo esiti A) L2 0 0 0 0 0 0 0

35V Edificio Singolo 202 262 439 26 244 5 000 49 947 6 660 3330 353 619

AE senza esiti E

o (solo esiti A) 968 0 0 ° ° ° ’ o ’
N— Edificio Singolo 50 0 0 0 0 0 0 0
con esito A

Edificio Singolo

a8 v con esito A 111 0 0 ° ° ° ° °

— Edificio S_lngolo 10 0 0 0 0 0 0 0
con esito A

oy Edificio Singolo 159 0 0 0 0 0 0 0
collabente

41V Edificio S_lngolo 20 0 0 0 0 0 0 0
con esito A

Edificio di culto
42V (vedi edilizia per il 18 0

culto)

12 230 987 1223099 172 979 2327 801 310 374 155187 111 319 16 440 693




Comune di Pietracamela (TE)
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Quadro Tecnico Economico (QTE)

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (Umry
(ES)

Edificio

(ED) Ambito

PIETRACAMELA

Superficie coperta
(Sc)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva

(SC)

R1 = ab. principale

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Grado di tutela proposto

Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

PAGLIARE - AMBITO 03

ATI EDILIZI

Esito di
agibilita

Classe %di SIp yw

Grado di dissesto
con esito E

Vincolo (V) o Pregio (P) Impianti/finiture

C = Collabente (edificio con

Classe % di E su UMI/AE
gravi problemi strutturali e/o

1) Slpymyac con esito E<40%

A) Vincolo (100%)

B) Pregio max (60%) A) parzialmente assenti

Slp=ScxN  %diEsuUMIAE  SC = SIpx 70% ab. secondaria GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) SIpuiae con esito N :7':': . e SIE) B) quasi totalmente assenti
altri usi GRADO DI INTERVENTOV ~ GRADO DI INTERVENTO V D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza O totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpuuae con esito E270% S
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VIl P
01pP - 1 3. Pagliare AE 142 2 284 100.0% 199 R2 I e 20% Slpae 2 70% E G - -
01P . 2 3. Pagliare AE 28 2 56 100.0% 39 R2 ne e 20% Slpae 2 70% A . . .
02pP - 1 3. Pagliare AE 70 4 282 (EEECELE 197 R2+AU I e 20% . A > .
(solo esiti A)
02pP - 2 3. Pagliare AE 27 3 80 AEeERGEIIE 56 R2 1 I3 20% - A - -
(solo esiti A)
03P - 1 3. Pagliare AE 52 3 157 62.4% 110 R2 Ve Ve 10% 40% < Slppe < 70% E - - -
03P . 2 3. Pagliare AE 45 2 91 62.4% 63 R2 I ne 20% 40% < Slpe < 70% A . . .
03P - 3 3. Pagliare AE 47 2 94 62.4% 66 R2 I e 20% 40% < Slppe < 70% E - - -
03P . 4 3. Pagliare AE 30 2 60 62.4% 42 AU I ve 40% < Slppe < 70% @ . . .
04 P - 1 3. Pagliare ES) 63 2 125 Edificio singolo 88 AU ve Ve - A © © -
05 P - 1 3. Pagliare AE 32 1 32 AE senza esiti E 23 AU vI° e 4 0% - B - - -
05 P - 2 3. Pagliare AE 22 1 22 AE senza esiti E 15 AU ° e 4 0% - B - - -
05P - 3 3. Pagliare AE 35 2 70 AE senza esiti E 49 R1 ° (g 4 0% - B - - -
06 P - 1 3. Pagliare AE 33 2 66 100.0% 46 R2 Ve e 20% Slpac 2 70% E - - -
06 P = 2 3. Pagliare AE 47 2 93 100.0% 65 AU r 1t 40% Slpae = 70% E = © .
06 P - 3 3. Pagliare AE 31 2 63 100.0% 44 AU Ve Ve 10% Slpac 2 70% E - - -
06 P = 4 3. Pagliare AE 30 3 90 100.0% 63 R2 Ve e 40% Slpae = 70% E . . .
06 P - 5 3. Pagliare AE 8 1 8 100.0% 6 AU Vi vie Slpac 2 70% E R - -
7P - 1 3. Pagliare ES 21 1 21 Edificio singolo 15 AU \Y vI° - E R - Solo massi
08 P - 1 3. Pagliare ES) 67 2 134 Edificio singolo 94 R2 e e 40% - A - -
09 P - 1 3. Pagliare ES 20 2 40 Edificio singolo 28 R2 vI° e 20% - A - - -
10pP E 1 3. Pagliare ES 42 2 83 Edificio singolo 58 R2 " e 20% - A - - Ranelceelpareiinnieta
Solaio in latero-cemento
11P - 1 3. Pagliare ES 35 2 71 Edificio singolo 50 AU ve (g 4 0% - E - - -
12p - 1 3. Pagliare ES 264 1 264 Edificio di culto 325 AU I E - E - - [FiliE perl Ui (@il S, Lares)
Edificio autorizzato
1392 2 486 1740



Comune di Pietracamela (TE) Quadro Tecnico Economico (QTE)
Piano di Ricostruzione

PAGLIARE TOTALE

A) Contributo base unitario B) Contributo convenzionale C) Maggiorazioni Contributo
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014) (Art. 6, D. USCR n. 1/2014) (Art. 7, D. USCR n. 1/2014) ) .
DATI IDENTIFICATIVI per i lavori
Aggrega(lf;dmzm Unita Minima di SOMNIEIE
Edificio © ann o e TOTALE CONVENZIONALE " . . . Difficolta Rimozione opere  Superficie prospetto
" o. Intervento (ED) Esito "A Esito "B" 0 "C Esito "E CONTRIBUTO BASE CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO Vincolo diretto (V) Pregio storico (P) cantierizzazione messa in sicurezza rudere
Edificio Singolo (umI)
A+B
(ES)
A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) Preglo SUED an esitoB, C, E A_) ;emtner:)zzazmne
/é) \F/>|nc<_)lo (100 égu/ dn‘ﬂcnel(G'A]) ' dal 36% al 71% del
B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C; Prreegliz m:ﬁ /(maxoz 40%) Si)l‘ficgglflr;gZIone molto costo ti)iprzreassa in 200 €/mq
SRS . D) Pregio med/min (20%) C) difficolta stoccaggio
C ti/finit total t ti (26,5% . .
D DN (s Eiits Eeseni | 0) E) Pregio min (10%) materiale (4%)
01P - 1 - - 0 0 0 0 0
01P - 2 0 - - 0 0 0 0
02 P - 1 0 - - 0 0 0 0
02 P - 2 0 - - 0 0 0 0
03 P - 1 - - 1270 139 267 139 267 13 927 153 194
03P - 2 823 - - 52 186 52 186 10 437 62 623
03P - 3 - - 1270 83 550 83 550 16 710 100 260
03P - 4 - 874 - 36 893 36 893 0 36 893
04 P - 1 0 - - 0 0 0 0 0
05 P - 1 - 400 - 9 046 9 046 3619 12 665
05 P - 2 - 400 - 6 044 6 044 2417 8461
05 P = 3 = 400 = 19 710 19 710 7884 27 595
06 P - 1 - - 1270 58 897 58 897 11779 70 676
06 P - 2 - - 1270 82 690 -21 913 60 777 33076 93 853
06 P - 3 - - 1270 55 694 55 694 5 569 61 263
06 P = 4 = = 1270 79 675 79 675 31870 111 545
06 P - 5 - - 0 0 0 0 5 340 5340
07 P - 1 - - 0 0 0 0 0
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Quadro Tecnico Economico (QTE)

686 618

664 706

162 475

08 P = 0 0 0 0
09 P = 0 0 0 0
0P = 0 0 0 0
1P 1270 62 967 62 967 25187 88 153
12P = 0

832 521




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

Compenso
Superficie lorda TOTALE . . STRU+GEO Spese tecniche amministratore (2% Geologo Coordinatore UMI Contributo gia CONTRIBUTO
AGGREGATO contributo IVA sui lavori (10%) . . . . TOTALE
(Slp) _ IVA inclusa (15%+CNPAIA+ IVA) a scaglioni+ (1% + CNPAIA+ IVA)  (1%+CNPAIA+IVA) riconosciuto
concedibile DEFINITIVO
CNPAIA+ IVA)
AE costituito da edificio

01P collabente ed edificio 340 0 0 0 0 0 0 0

agibile

AE senza esiti E
02P (solo esiti A) gee 0 0 0 0 0 0 0
03 P 402 352 970 35 297 5 000 67 177 8 957 4 478 473 879
04 P Edificio Singolo 125 0 0 0 0 0 0 0
collabente

05 P AE senza esiti E 124 48 721 4872 0 9273 1236 618 64 720
06 P 320 342 677 34 268 5 000 65 218 8 696 4348 460 207
07 P Edificio Singolo rudere 21 0 0 0 0 0 0 0
08 P Edificio Slngolo con 134 0 0 0 0 0 0 0

esito A
09 P Edificio S_lngolo con 20 0 0 0 0 0 0 0

esito A
10P Edificio Slngolo con 83 0 0 0 0 0 0 0

esito A
11P Edificio Singolo 71 88 153 8 815 5 000 16 777 0 1118 119 864

Edificio di culto

12 P (vedi edilizia per il 464

culto)

832 521

158 445

1118671




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di Edificio )
o Intervento (ED) Ambito
Edificio Singolo (Umry
(ES)

PIETRACAMELA

Superficie coperta
(Sc)

Numero Piani

(N)

TI DIMENSIONALI

Superficie lorda
(Slp)

%di SIp yw
con esito E

Superficie
Complessiva
(SC)

R1 = ab. principale

Grado di tutela
Piano di Recupero

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO il

A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Vincolo (V) o Pregio (P)

INTERMESOLI - AMBITO 04

ATI EDILIZI

Classe % di E su UMI/AE
1) Slpymyac con esito E<40%

Classe % di Slp yw Esito di
con esito E agibilita

Grado di dissesto Impianti/finiture

C = Collabente (edificio con
gravi problemi strutturali e/o

implantlstich) A) parzialmente assenti

Slp=ScxN %di E suUMI/AE ~ SC = Slp x 70% R2 = ab. secondaria  GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO IV C) Pregio med/max (40%) 2) Slpumuae con esito AIB/CIE B) quasi totalmente assenti
AU = altri usi GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO V D) Pregio med/min (20%) 40%<E<70% R = Rudere (edificio senza C) totalmente assenti
GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VI E) Pregio min (10%) 3) Slpumiae con esito E270% coienura)
GRADO DI INTERVENTO VIl GRADO DI INTERVENTO VI P
01 IN 4. Intermesoli AE 52 2 103 AE senza esiti E 72 R2 - e 20% - A [Superfetazioni sul retro
01 IN 4. Intermesoli AE 56 2 111 AE senza esiti E 78 AU - \'AS 10% - © [ngresso con serranda
01 IN 4. Intermesoli AE 29 2 58 AE senza esiti E 41 R2 - e 20% - A [Superfetazioni sul retro
02 IN 4. Intermesoli ES 98 2 196 Edificio singolo 137 R2 - ve 10% - A [Superfetazioni
03 IN 4. Intermesoli AE 29 2 57 86.7% 40 R2 - e 20% Slpae 2 70% B Superfetazioni
03 IN 4. Intermesoli AE 96 2 192 86.7% 134 R2 - e 20% Slpag 2 70% E Superfetazioni
03 IN 4. Intermesoli AE 61 3 183 86.7% 128 R2 = e 20% Slpae 2 70% E >
04 IN 4. Intermesoli ES 56 2 113 Edificio singolo 79 R1+AU - 1° 40% - E
05 IN 4. Intermesoli AE 83 2 165 72.1% 116 R2+AU = e 40% Slpae 2 70% E >
05 IN 4. Intermesoli AE 30 2 59 72.1% 41 R2 - e 40% Slpag 2 70% E Balcone chiuso incongruo
05 IN 4. Intermesoli AE 43 2 87 72.1% 61 AU - \%A% 10% Slpae 2 70% B Parte in pietra con due aggiunte successive
06 IN 4. Intermesoli AE 39 2 78 67.3% 55 R1 - e 20% 40% < Slpae < 70% A -
06 IN 4. Intermesoli AE 57 2 113 67.3% 79 R2 = e 20% 40% < Slpag < 70% E =
06 IN 4. Intermesoli AE 24 2 47 67.3% 33 AU - Ve 40% < Slpae < 70% E -
07 IN 4. Intermesoli AE 31 3 94 49.4% 66 R2 = 1° 40% 40% < Slpag < 70% E >
07 IN 4. Intermesoli AE 51 2 102 49.4% 71 R2 - [\ 40% 40% < Slpae < 70% A -
07 IN 4. Intermesoli AE 32 3 96 49.4% 67 R2 = ve 10% 40% < Slpag < 70% A >
07 IN 4. Intermesoli AE 37 2 74 49.4% 51 R2 - [\ 10% 40% < Slpae < 70% A -
07 IN 4. Intermesoli AE 57 3 171 49.4% 120 R2 = ve 10% 40% < Slpag < 70% E >
" AE senza esiti E o .

08 IN 4. Intermesoli AE 100 3 300 s 210 R1+AU - e 20% - A [Edificio autorizzato

(solo esiti A)
08 IN 4. Intermesoli AE 73 3 218 AE senza esiti E 153 R2+AU - Ve - A Edificio autorizzato

(solo esiti A)
09 IN 4. Intermesoli ES 21 2 43 Edificio singolo 30 AU - ° 40% - A
10N 4. Intermesoli AE 50 2 100 AE senza esiti E 70 R2 - e 20% - A

(solo esiti A)
10N 4. Intermesoli AE 28 2 55 AE senza esiti E 39 R2 - e 20% - A

(solo esiti A)




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

10N 4. Intermesoli AE 87 261 G arc s 182 R2 vie . .
(solo esiti A)
1IN 4. Intermesoli AE 53 160 REEITREEE 112 R2 ine 20% .
(solo esiti A)
11N 4. Intermesoli AE 102 205 Gl 143 AU e 40% . lAttivita di Bed & Breakfast
(solo esiti A)
1IN 4. Intermesoli AE 69 137 REEITREEE 96 R2 e 20% =
(solo esiti A)
11N 4. Intermesoli AE 78 233 Gt arc il 163 R1+AU e 20% -
(solo esiti A)
121N 4. Intermesoli AE 73 219 100.0% 153 R2+AU I 40% Slpae 2 70% =
12N 4. Intermesoli AE 38 76 100.0% 53 AU ve Slpae = 70% -
131N 4. Intermesoli AE 65 130 AE senza esiti E 91 R2 I 40% -
13IN 4. Intermesoli AE 82 163 AE senza esiti E 114 R2 ° 40% -
14 IN 4. Intermesoli AE 28 84 AE senza esiti E 59 R2+AU e 20% =
14 IN 4. Intermesoli AE 38 114 AE senza esiti E 80 R2+AU e 20% -
151N 4. Intermesoli AE 20 il RECITRCEE 28 R2 Ve 10% .
(solo esiti A)
15N 4. Intermesoli AE 32 63 Gl 44 R2 Ve 10% .
(solo esiti A)
16 IN 4. Intermesoli AE 64 191 AE senza esiti E 134 R2 e 20% -
16 IN 4. Intermesoli AE 47 142 AE senza esiti E 99 R2 e 20% -
16 IN 4. Intermesoli AE 48 143 AE senza esiti E 100 R2 e 20% -
16 IN 4. Intermesoli AE 35 104 AE senza esiti E 73 R2 e 20% -
171N 4. Intermesoli AE 27 80 21.6% 56 R2 [P 60% Slpae < 40% =
17 IN 4. Intermesoli AE 65 194 21.6% 136 R2 e 40% Slpae < 40% Edificio autorizzato
17N 4. Intermesoli AE 66 199 21.6% 139 R2 Ve 10% Slpse < 40% Edificio autorizzato
17 IN 4. Intermesoli AE 68 204 21.6% 143 R2 ve 10% Slpae < 40% Edificio autorizzato
17N 4. Intermesoli AE 42 125 21.6% 87 R2 ° 40% Slpse < 40% Senza infissi
17 IN 4. Intermesoli AE 25 75 21.6% 53 R2+AU e 40% SIpac < 40% -
17N 4. Intermesoli AE 21 83 21.6% 58 R2+AU I 40% Slpae < 40% =
18N 4. Intermesoli AE 160 481 G arc s 337 R2 Ve 10% 5
(solo esiti A)
181N 4. Intermesoli AE il 124 REERCEE 87 R2 e 20% s
(solo esiti A)
18 IN 4. Intermesoli AE 47 142 G arc s 100 R2 I 60% 5 ISenza infissi
(solo esiti A)
18 IN 4. Intermesoli AE 30 90 RE senza‘e'sm = 63 R2 1° 40% - Balcone incongruo con superfetazione
(solo esiti A)
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191N 4. Intermesoli ES 70 140 Edificio singolo 98 R2+AU * 20% - (SEED T
Presenti catene
20 1IN 4. Intermesoli AE 39 79 AE senza esiti E 55 AU e 20% =
20 IN 4. Intermesoli AE 39 78 AE senza esiti E 54 AU e 20% -
21IN 4. Intermesoli AE 87 173 AE senza esiti E 121 AU 1° 40% =
21IN 4. Intermesoli AE 44 87 AE senza esiti E 61 AU e 40% -
221N 4. Intermesoli AE 48 9% AE senza esiti E 67 R2 " 40% - Edificio autorizzato
(solo esiti A)
221N 4. Intermesoli AE 33 98 et 69 R2 " 40% -
(solo esiti A)
AE senza esiti E Edificio autorizzato
22 1IN 4. Intermesoli AE 58 173 L 121 R2 e 20% - Superfetazioni
(solo esiti A) o
Balcone chiuso incongruo
221N 4. Intermesoli AE 52 156 et 109 R2 Ve 10% -
(solo esiti A)
23 1IN 4. Intermesoli AE 44 133 26.7% 93 R2 I° 60% Slpae < 40% Edificio autorizzato
23 1IN 4. Intermesoli AE 57 171 26.7% 120 R2 e 40% Slpae < 40% Edificio autorizzato
231N 4. Intermesoli AE 27 80 26.7% 56 R2 I 40% SIpse < 40% [ ET
Superfetazioni
23 1IN 4. Intermesoli AE 11 34 26.7% 24 R2 ° 60% Slpae < 40% Edificio autorizzato
23 1IN 4. Intermesoli AE 71 212 26.7% 149 R2 e 40% Slpae < 40% Edificio autorizzato
23 1IN 4. Intermesoli AE 62 185 26.7% 130 R1 e 20% Slpae < 40% -
23 1IN 4. Intermesoli AE 32 97 26.7% 68 R2 ° 40% Slpae < 40% -
23 1IN 4. Intermesoli AE 30 90 26.7% 63 AU Ve Slpae < 40% -
24 IN 4. Intermesoli AE 64 192 100.0% 134 R2+AU e 20% Slpae 2 70% -
24 IN 4. Intermesoli AE 25 51 100.0% 36 R2 e 20% Slpae = 70% -
24 IN 4. Intermesoli AE 33 98 100.0% 69 R2 e 20% Slpae 2 70% -
24 IN 4. Intermesoli AE 9 18 100.0% 13 AU e 20% Slpae = 70% -
25IN 4. Intermesoli ES 44 88 Edificio singolo 62 AU ve 10% =
26 IN 4. Intermesoli ES 47 94 Edificio singolo 66 AU Ive 10% -
27 IN 4. Intermesoli AE 45 45 15.1% 31 R2 e 20% Slpae < 40% Edificio autorizzato
27 IN 4. Intermesoli AE 14 43 15.1% 30 AU e 20% Slpae < 40% Edificio autorizzato
27 IN 4. Intermesoli AE 26 78 15.1% 55 R2 Ive 10% Slpae < 40% -
27 IN 4. Intermesoli AE 49 146 15.1% 102 R1 e 20% Slpae < 40% -
27 IN 4. Intermesoli AE 54 163 15.1% 114 R2 e 20% Slpae < 40% >
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271N 6 4. Intermesoli AE 76 152 15.1% 107 R2 e 40% SIpac < 40% -

271N 7 4. Intermesoli AE 52 52 15.1% 36 R2 I 40% Slpae < 40% -

271N 8 4. Intermesoli AE 50 151 15.1% 106 R2+AU e 40% SIpac < 40% .

271N 9 4. Intermesoli AE 19 58 15.1% il R2+AU Ve 10% Slpae < 40% .

271N 10 4. Intermesoli AE 18 55 15.1% 38 R2+AU Ve 10% SIpac < 40% .

271N 11 4. Intermesoli AE 44 89 15.1% 62 R2 ine 20% Slpae < 40% =

281N 1 4. Intermesoli AE 55 164 G arc s 115 R2+AU ine 20% -
(solo esiti A)

28N 2 4. Intermesoli AE 48 143 REERCEE 100 R2 ine 20% s
(solo esiti A)

281N 3 4. Intermesoli AE 26 77 G arc s 54 R2 Ve 10% 5
(solo esiti A)

291N 1 4. Intermesoli AE 32 64 100.0% 44 R2 Ve 10% Slpae 2 70% =

291N 2 4. Intermesoli AE 35 35 100.0% 24 AU e 40% SIpac 2 70% -

30N 1 4. Intermesoli AE 43 130 100.0% 91 R1+AU I 40% Slpac 2 70% -

30N 2 4. Intermesoli AE 42 169 100.0% 118 R1+AU e 40% Slpae = 70% .

30N 3 4. Intermesoli AE 47 95 100.0% 66 R1 I 40% Slpac 2 70% -

30N 4 4. Intermesoli AE 29 57 100.0% 40 R2 e 40% Slpae = 70% -

30 IN 5 4. Intermesoli AE 49 99 100.0% 69 R2 e 40% Slpae 2 70% Vistose crepe in facciata

30N 6 4. Intermesoli AE 65 194 100.0% 136 R2 e 40% Slpae = 70% -

31IN 1 4. Intermesoli AE 69 139 100.0% 97 AU Ve 10% Slpae 2 70% -

31IN 2 4. Intermesoli AE 28 28 100.0% 19 AU e 20% Slpac 2 70% -

32 1IN 1 4. Intermesoli AE 87 175 RE senza‘e'sm = 122 R2 ve 10% - on intonacato (con forati a vista)
(solo esiti A)

33IN 1 4. Intermesoli AE 87 260 G arc il 182 R2 e 40% . Edificio autorizzato
(solo esiti A)

33IN 2 4. Intermesoli AE 44 88 (EEECELE 62 R2 ne 20% = Edificio autorizzato
(solo esiti A)

33IN 3 4. Intermesoli AE 119 238 G arc s 167 R2 ne 20% .
(solo esiti A)

33IN 4 4. Intermesoli AE 36 72 REEITRCEE 50 R2 e 20% =
(solo esiti A)

34 IN 1 4. Intermesoli AE 131 393 AE senza esiti E 275 R2+AU 1° 40% -

35IN 1 4. Intermesoli AE 56 168 RECHECEE 117 R2 I 20% - lAlcune parti incongrue
(solo esiti A)

351N 2 4. Intermesoli AE 86 171 Gt arc s 120 R2 e 20% .
(solo esiti A)

36N 1 4. Intermesoli AE 120 359 REEREEE 251 R2 e 20% - (EelETD QUi
(solo esiti A) Murature in parte conservate
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37 IN 4. Intermesoli AE 45 89 AE senza esiti E 62 R2 e 20% -
37IN 4. Intermesoli AE 45 135 AE senza esiti E 94 R1+AU I 40% -
37 IN 4. Intermesoli AE 40 80 AE senza esiti E 56 R2 e 20% -
37IN 4. Intermesoli AE 45 89 AE senza esiti E 63 R2 ine 20% -
37 IN 4. Intermesoli AE 47 141 AE senza esiti E 99 R2+AU e 20% -
37IN 4. Intermesoli AE 80 241 AE senza esiti E 169 R2+AU e 20% -
37 IN 4. Intermesoli AE 66 66 AE senza esiti E 47 R2+AU 1° 40% - [Ex-mulino ristrutturato utilizzato come casa vacanza
38 IN 4. Intermesoli ES) 72 144 Edificio singolo 101 R2 ° 40% - nfissi rotti e aperti al piano superiore
39N 4. Intermesoli AE 40 79 Gl 56 R2 e 20% .
(solo esiti A)
39 IN 4. Intermesoli AE 80 239 RECITREEE 167 R2 e 20% .
(solo esiti A)
40N 4. Intermesoli AE 88 263 100.0% 184 R2 e 40% Slppe = 70% -
41N 4. Intermesoli AE 36 107 RECITRCEE 75 R2+AU e 20% -
(solo esiti A)
41N 4. Intermesoli AE 85 256 G ars s 179 R1+AU e 40% -
(solo esiti A)
41N 4. Intermesoli AE 65 131 REEITREEE 91 R2 ine 20% =
(solo esiti A)
41N 4. Intermesoli AE 62 123 Gt arc il 86 R2 e 20% .
(solo esiti A)
42N 4. Intermesoli AE 45 134 RS 93 R2 Ve 10% s
(solo esiti A)
21N 4. Intermesoli AE 28 55 Gl 39 R2 e 20% s
(solo esiti A)
42N 4. Intermesoli AE 44 88 REEREEE 61 R2 ine 20% -
(solo esiti A)
431N 4. Intermesoli AE 75 149 Gt arc s 105 R1 e 40% .
(solo esiti A)
44 IN 4. Intermesoli AE 46 91 AE senza esiti E 64 R2 e 20% -
44 IN 4. Intermesoli AE 40 121 AE senza esiti E 85 R2+AU e 20% -
44 IN 4. Intermesoli AE 56 167 AE senza esiti E 117 R2+AU e 20% =
44 IN 4. Intermesoli AE 33 99 AE senza esiti E 69 R2 [\ 10% -
451N 4. Intermesoli AE 84 168 100.0% 118 AU I 40% - -
461N 4. Intermesoli AE 36 71 46.8% 50 R1 e 40% 40% < Slpae < 70% -
461N 4. Intermesoli AE 31 63 46.8% 44 AU Ve 40% < Slpae < 70% -
47N 4. Intermesoli AE 44 132 Gl 92 R2+AU e 40% -
(solo esiti A)
47N 4. Intermesoli AE 19 19 REEIrREEE 13 AU " 40% .
(solo esiti A)
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481N - 4. Intermesoli AE 67 202 et bl 141 R2+AU " 40%
(solo esiti A)
481N - 4. Intermesoli AE 46 139 AE senza esiti E 97 R2 e 20%
(solo esiti A)
481N - 4. Intermesoli AE 48 145 et 102 AU Ve 10%
(solo esiti A)
491N 1P 4. Intermesoli AE/UMI 204 204 Edificio di culto 143 AU e 60% BR[| N (i =l S M ARSI
Edificio autorizzato
491N 2P 4. Intermesoli AE/UMI 81 81 Edificio di culto 56 AU I 60% EdiicolbeiiiciioCanchcalialialchiesaldiSibanialessunia)
Edificio autorizzato
50 IN - 4. Intermesoli ES) 60 120 Edificio singolo 84 R2+AU e 20% [Tettoia in eternit sul retro
51 1IN - 4. Intermesoli ES 85 171 Edificio singolo 120 AU Ive 10%
52 IN - 4. Intermesoli ES) 29 58 Edificio singolo 41 R2 ° 40%
53 IN - 4. Intermesoli ES 34 68 Edificio singolo 48 AU Ive 10%
54 IN - 4. Intermesoli ES) 35 104 Edificio singolo 73 R2 e 20% Riprese nell'intonaco esterno in corrispo ndenza delle aperture
55 IN - 4. Intermesoli ES 43 85 Edificio singolo 60 R1 \'AS 10%
56 IN - 4. Intermesoli ES) 32 64 Edificio singolo 44 R2 e 20%
57 IN - 4. Intermesoli ES 36 73 Edificio singolo 51 AU \'AS 10% [Superfetazioni in adiacenza realizzate in | amiera e legno




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

INTERMESOLI

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
((A3) Unita Minima di
o Intervento
Edificio Singolo (umI)
(ES)

Edificio

(ED) Esito "A'

A) Contributo base unitario
(Art. 5, D. USCR n. 1/2014)

Esito "B" 0 "C" Esito "E"

TOTALE
CONTRIBUTO BASE

B) Contributo convenzionale
(Art. 6, D. USCR n. 1/2014)

CONVENZIONALE

CONTRIBUTO CONVENZIONALE

A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)

CONTRIBUTO

DEFINITIVO
A+B

Vincolo diretto (V)

C) Maggiorazioni

(Art. 7, D. USCR n. 1/2014)

Pregio storico (P)

Pregio su ED con esito B, C, E
A) Vincolo (100%)
B) Pregio max (60%)

Difficolta
cantierizzazione

A) cantierizzazione
difficile (6%)
B) cantierizzazione molto

Quadro Tecnico Economico (QTE)

TOTALE
Contributo
per i lavori

Rimozione opere
messa in sicurezza

Superficie prospetto
rudere

dal 36% al 71% del

B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) fino al 100% C) Pregio med/max (40%) difficile (129%) costo ti)iprzreassa in 200 €/mq
C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%) E)) IF;rreGgiiZ r;ﬁ]d(l]r-nol;} 520%) S])R:J;frfii:gtz;(\)ccaggio

01 IN - 1 0 - - 0 0 0 0

01 IN = 2 = 400 = 31161 31161 3116 34 277
01 IN - 3 0 - - 0 0 0 0

02 IN - 1 0 - - 0 0 0 0

03 IN - 1 - 1000 - 40 184 40 184 8037 48 221
03 IN - 2 - - 1270 170 305 170 305 34 061 204 366
03 IN - 3 - - 1270 162 280 162 280 32 456 194 735
04 IN = 1 = = 1270 100 185 100 185 40 074 140 259
05 IN - 1 - - 1270 146 711 146 711 58 684 205 396
05 IN - 2 - - 1270 52 623 52 623 21049 996 74 667
05 IN - 3 - 1000 - 60 782 -16 107 44 675 6078 50 753
06 IN - 1 938 - - 51218 51218 10 244 61 462
06 IN - 2 - - 1270 100 897 100 897 20179 121 077
06 IN - 3 - - 1270 42 062 -11 147 30916 0 30916
07 IN - 1 - - 1270 83 701 83 701 33481 117 182
07 IN 520 - - 37073 37073 14 829 51 902
07 IN 520 - - 34 906 34 906 3491 38 397
07 IN 520 - - 26 798 26 798 2680 29 477
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07 IN - 1270 152 067 152 067 15207 167 274
08 IN - - 0 0 0 0
08 IN - - 0 0 0 0
09 IN - - 0 0 0 0
10IN - - 0 0 0 0
10 IN - - 0 0 0 0
10IN - - 0 0 0 0
11N - - 0 0 0 0
11N - - 0 0 0 0
11N - - 0 0 0 0
11N - - 10 800 10 800 2160 12 960
12N - 1270 194 658 194 658 77 863 272522
12N - 1270 67 738 -17 951 49 787 0 49 787
13N 400 - 36 279 36 279 14512 50 791
13N 400 - 45 759 45 759 18 304 64 063
14 IN - - 0 0 0 0
14 IN 400 - 31925 31925 6385 38 310
15 IN = - 0 0 0 0
15IN - - 0 0 0 0
16 IN - - 0 0 0 0
16 IN - - 0 0 0 0
16 IN - - 0 0 0 0
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16 IN = 400 = 29 231 29 231 5 846 35077
17 IN 300 = = 16 810 16 810 10 086 26 896
17 IN 0 = ° 0 0 0 0
17 IN 0 = = 0 0 0 0
17 IN 0 = ° 0 0 0 0
17 IN = = 1270 110 793 -9971 100 822 44 317 145 139
17 IN 300 = ° 15 836 15 836 6 334 22170
17 IN = = 1270 73492 73492 29 397 102 889
18 IN 0 = = 0 0 0 0
18 IN 0 = = 0 0 0 0
18 IN 0 = = 0 0 0 0 0
18 IN 0 = = 0 0 0 0
19 IN ° 0 ° 0 0 0 0
20 IN = 400 = 22 047 22 047 4409 26 456
20 IN = 400 = 21759 -3 917 17 842 4352 22 194
21 1IN = 400 = 48 457 48 457 19 383 67 839
21 1IN ° 400 ° 24 497 -6 492 18 005 9799 27 804
22 IN 0 = = 0 0 0 0
22 IN 0 = = 0 0 0 0
22 IN 0 = = 0 0 0 0
22 IN 0 = = 0 0 0 0
23 1IN 0 = = 0 0 0 0
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23 IN 0 ° ° 0 0 0 0
23 1IN = = 0 0 0 0 0
23 IN 0 ° ° 0 0 0 0
23 1IN 0 = = 0 0 0 0
23 IN 300 ° ° 38 874 38 874 7775 46 649
23 1IN = = 1270 86 493 86 493 34 597 121 091
23 IN ° = 1270 80 183 80 183 0 80 183
24 IN = = 1270 170 278 170 278 34 056 204 333
24 IN = = 1270 45 280 45 280 9 056 54 336
24 IN = = 1270 87 285 87 285 17 457 104 741
24 IN = = 1270 16 181 -4 288 11 893 3236 15130
25 1IN = 400 = 24 756 24 756 2476 1449 28 681
26 IN 0 = = 0 0 0 0
27 IN = 0 = 0 0 0 0
27 IN ° = 0 0 0 0 0
27 IN 300 = = 16 386 16 386 1639 18 025
27 IN 300 = ° 30 685 30 685 6 137 36 822
27 IN = 500 = 57 176 57 176 11 435 68 612
27 IN 300 = ° 31 960 31 960 12784 44 744
27 IN 300 = = 10 826 10 826 4330 15 157
27 IN 300 = ° 31690 31690 12 676 44 366
27 IN = = 1270 51 462 51 462 5146 56 608
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27 IN 10 ° 1270 48 458 48 458 4 846 53 304
27 IN 11 500 = 31036 31036 6 207 37 243
28 IN 1 = = 0 0 0 0
28 IN 2 = = 0 0 0 0
28 IN 3 = = 0 0 0 0
29 IN 1 = 1270 56 455 56 455 5646 62 101
29 IN 2 = 1270 30 790 30 790 12 316 43 106
30 IN 1 = 1270 115 597 115 597 46 239 161 836
30 1IN 2 = 1270 150 110 -27 020 123 090 60 044 183 134
30 1IN 3 = 1270 84 431 84 431 33772 118 203
30 1IN 4 = 1270 50 869 50 869 20 347 71216
30 1IN 5) = 1270 87 870 87 870 35148 123 018
30IN 6 = 1270 172 290 172 290 68 916 241 207
311IN 1 = 1270 123 311 123311 12331 135 642
311IN 2 = 1270 24727 24727 4945 29 672
32 1IN 1 = = 0 0 0 0
33 1IN 1 = ° 0 0 0 0
33 1IN 2 = = 0 0 0 0
33 1IN 3 = ° 0 0 0 0
33 1IN 4 = = 0 0 0 0
34 IN 1 400 = 109 954 109 954 43 982 153 936
35IN 1 = = 0 0 0 0




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

35IN - - 0 0 0 0
36 IN 8 - 0 0 0 0
37 1IN - - 0 0 0 0
37IN 400 - 37 750 37 750 15 100 52 850
37IN - - 0 0 0 0
37 1IN - - 0 0 0 0
37IN 400 - 39433 39433 7887 47 319
37IN 400 - 67 528 67 528 13 506 81034
37IN - - 0 0 0 0
38 IN 400 - 40 409 3637 36 773 16 164 52 936
39 IN - - 0 0 0 0
39 IN = - 0 0 0 0
40N - 1270 234142 234142 93 657 327 799
411N - - 0 0 0 0
41N - - 0 0 0 0
411N - - 0 0 0 0
41N - - 0 0 0 0
421N - - 0 0 0 0
42 IN - - 0 0 0 0
421N - - 0 0 0 0
43 1IN - - 0 0 0 0
44 IN 400 - 25539 25539 5108 30 646




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

4738 093

-100 529

4 637 564

1321420

44N - - 400 - 33 861 33 861 6772 40 633
441N - - 400 - 46 790 46 790 9358 56 147
44N - - 400 - 27 765 27 765 2776 30 541
451N = - = 1270 149 649 149 649 59 859 209 508
46 IN - 458 - - 22 858 22 858 9143 32001
46 IN - - - 1270 55 695 55 695 0 55 695
47N - 0 - - 0 0 0 0
47 IN = 0 = - 0 0 0 0
481N - 0 - - 0 0 0 0
481N = 0 = - 0 0 0 0
481N - 0 - - 0 0 0 0
49 IN 1P - 0 - 0 0
49 IN 2P - - - 0
50 IN = 0 = - 0 0 0 0
51 1IN - 0 - - 0 0 0 0
52 IN - 0 - - 0 0 0 0
53 IN - - 400 - 19073 19073 1907 20 980
54 IN = 8 400 8 29 152 29 152 5830 34983
55 IN - 0 - - 0 0 0 0
56 IN - 0 - - 0 0 0 0
57 IN - 0 - - 0 0 0 0

5961 429




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Compenso

Quadro Tecnico Economico (QTE)

AGGREGATO Superficie lorda cgr?tzgllj_ti IVA sui lavori (10%) STR_U+GEO Spese tecniche amministra?ort_e (2% Geologo Coordinatore UMI C_ontributp gia COP OT$ :iLéTO
(Slp) concedibile IVA inclusa (15%+CNPAIA+ IVA) a scaglioni+ (1% + CNPAIA+ IVA)  (1%+CNPAIA+IVA) riconosciuto DEEINITIVO
CNPAIA+ IVA)
01 IN AE senza esiti E 273 34 277 3428 0 6 524 870 435 45 533
02 IN Edificio Singolo 196 0 0 0 0 0 0 0
con esito A

03 IN 432 447 322 44732 5178 85 134 11 351 5676 599 394
04 IN Edificio Singolo 113 140 259 14 026 5000 26 694 0 1780 187 759
05 IN 311 330 816 33 082 5000 62 961 8 395 4197 444 451
06 IN 239 213 454 21 345 5000 40 625 5417 2708 288 549
07 IN 536 404 232 40 423 6 436 76 933 10 258 5129 543 411
08 IN A%Szfgii‘zsg E 518 0 0 0 0 0 0 16 668 0

09 IN 2l 43 0 0 0 0 0 0 0

con esito A

10 IN AZ?TQZESX; E 415 0 0 0 0 0 0 0
11N A'fsi'f:zasi:s:; E 735 12 960 1296 0 2467 329 164 17 216
12 IN 295 322 309 32231 5000 61 342 8179 4089 433 150
13 IN AE senza esiti E 293 114 854 11 485 0 21 859 2915 1 457 152 570
14 IN AE senza esiti E 198 38 310 3831 0 7291 972 486 50 891
15 IN A'fsi'f:zasi:s:; E 104 0 0 0 0 0 0 0




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

16 IN AE senza esiti E 580 35077 3508 0 6676 890 445 46 595
17 IN 960 297 094 29 709 11524 56 543 7539 3770 19 240 406 179
18 IN A'i;?gzasi:sg E 837 0 0 0 0 0 0 0

19 IN Edificio Singolo 140 0 0 0 0 0 0 39 745 0

20 IN AE senza esiti E 156 48 650 4865 0 9 259 1235 617 64 626
21 IN AE senza esiti E 261 95 643 9 564 0 18 203 2 427 1214 127 051
22 IN A'i;?gzasi:sg E 523 0 0 0 0 0 0 9233 0
23IN 1003 247 923 24792 12 034 47 185 6291 3146 8 690 341 370
24 IN 359 378 541 37 854 5000 72044 9 606 4803 507 847
25 IN Edificio Singolo 88 28 6381 2 868 0 5 459 0 364 37 371
26 IN Edificio singolo 94 0 0 0 0 0 0 0

con esito A

27 IN 1032 374 881 37 488 12 378 71 347 9513 4756 6892 510 364
28 IN A'i;?gzasi:sg E 384 0 0 0 0 0 0 0

29 IN 98 105 207 10521 5000 20 023 2 670 1335 144 755
30 IN 744 898 613 89 861 8925 171 024 22 803 11 402 1202 628
31 1IN 167 165 314 16 531 5000 31 463 4195 2 098 224 601




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

AE senza esiti E
32 1IN (solo esiti A) 175 0 0 0 0 0 0 0
AE senza esiti E
33 1IN olle G A 658 0 0 0 0 0 0 5843 0
34 IN AE senza esiti E 393 153 936 15 394 0 29 297 3906 1953 204 486
AE senza esiti E
35IN olle G A 339 0 0 0 0 0 0 0
AE senza esiti E
36 IN (solo esiti A) 359 0 0 0 0 0 0 5047 0
37 IN AE senza esiti E 842 181 203 18 120 0 34 487 4 598 2 299 240 708
38 IN Edificio Singolo 144 52 936 5294 0 10 075 0 672 68 976
AE senza esiti E
39 IN olle G A 318 0 0 0 0 0 0 0
40 IN 263 327 799 32780 5000 62 387 8 318 4 159 440 443
AE senza esiti E
41 IN olle G A 617 0 0 0 0 0 0 0
AE senza esiti E
42 IN (solo esiti A) 276 0 0 0 0 0 0 0
AE senza esiti E
43 IN olle G A 149 0 0 0 0 0 0 0
44 IN AE senza esiti E 478 157 968 15797 0 30 064 4 009 2004 209 842
45 IN 168 209 508 20 951 5000 39 874 5316 2 658 283 307
46 IN 134 87 696 8 770 5000 16 690 2225 1113 121 494
AE senza esiti E
47 IN (solo esiti A) 151 0 0 0 0 0 0 0




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

5961 429

596 143 106 475

1134579

AE senza esiti E
48 IN (colo exit ) 486 0 0 0 0 0 0
Edificio di culto
49 IN (vedi edilizia per il 285 0
culto)
50 IN Edificio glngolo 120 0 0 0 0 0 0
con esito A
51 IN 2SI 171 0 0 0 0 0 0
con esito A
52 IN Sl D SEy 58 0 0 0 0 0 0
con esito A
53 IN Edificio Singolo 68 20 980 2098 0 3993 266 27 337
54 IN Edificio Singolo 104 34 983 3498 0 6 658 444 45 583
55 IN 2SI 85 0 0 0 0 0 0
con esito A
56 IN Sl D Sy 64 0 0 0 0 0 0
con esito A
57 IN 2SI 73 0 0 0 0 0 0
con esito A

111 358 8 018 492




Comune di Pietracamela (TE) Quadro Tecnico Economico (QTE)
Piano di Ricostruzione

Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009
Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambiti La Terra, La Villa, Pagliare, Intermesoli

EDILIZIA PUBBLICA E PER IL CULTO IMPORTO TOTALE 2 220 000.00 €
INTERVENTI IMPORTI

. d'\:ﬁci TIPOLOGIA agib“Ei::;’D‘:NN o ESTENSIONE ST Costo Unitario > Importo Totale
A non vincolati 0.00mq 0.000 €/mq 0.00 €
vincolati 0.00/mq 0.00| €/mq 0.00/€
1. EDIFICI DI B/C | non vincolati 0.00/mq 0.00| €/mq 0.00€

INTERESSE - -
STRATEGICO® vincolati 0.00 mq 0.000 €/mq 0.00 €
E non vincolati 0.00 mq 0.000 €/mq 0.00 €
vincolati 0.00/mq 0.00| €/mq 0.00/€
TOTALE 1 0.00 €
A non vincolati 0.00 mq 0.000 €/mq 800 000.00 €
vincolati 0.00/mq 0.00 €/mq 0.00 €
2. EDIFICINON DI B/C |non vincolati 0.00 mq 0.00 €/mq 0.00 €
INTERESSE . 5

STRATEGICO vincolati 0.00 mq 0.000 €/mq 0.00 €
E non vincolati 0.00/mq 0.00| €/mq 0.00/€
vincolati 0.00 mq 0.00 €/mq 0.00 €
TOTALE 2 800 000.00 €
D1 0.00 mc 0.00 €/mc 0.00 €
3- EDIFICI P4ER It D2-D3 0.00/mc 0.000 €/mc 0.00 £
cuLTo D4-D5 0.00 mc 0.00 €/mc 1420 000.00 €
TOTALE 3 1420 000.00 €
IMPORTO TOTALE 2220 000.00 €




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STRATEGICO

DATI IDENTIFICATIVI

Aggregato Edilizio
(AE) Unita Minima di
0 Intervento
Edificio Singolo ((SLY))
(=5}

Edificio
(ED)

22V = 1

DATI DIMENSIONALI

Superficie coperta Numero Piani Superficie lorda

Denominazione ) (N) (Slp)

Sede comunale 374 3 1122

Superficie
Complessiva
(SC)

SC = Slp x 70%

785

DATI EDILIZI

Grado di tutela proposto
Piano di Ricostruzione

GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO I
GRADO DI INTERVENTO Il
GRADO DI INTERVENTO IV
GRADO DI INTERVENTO V
GRADO DI INTERVENTO VI
GRADO DI INTERVENTO VII

e

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO
TOTALE
DEFINITIVO

Esito di agibilita

Esiti
A/BIC/E

C 800 000

23V = 1

Caserma

dei carabinieri 207 4 821

579

e

800 000




Comune di Pietracamela (TE) Quadro Tecnico Economico (QTE)
Piano di Ricostruzione

EDIFICI PER IL CULTO

DATI IDENTIFICATIVI DATI DIMENSIONALI DATI EDILIZI CONTRIBUTO

Aggregato Edilizio
=) R Edificio . Superficie coperta Numero Piani Superficie lorda Superﬂqe Grado di tutela proposto T CONTRIBUTO
o] Intervento Denominazione Complessiva . . . Esito di agibilita TOTALE
Edificio Singolo (UMI) (ED) (S9) ) Slp) (SC) Piano di Ricostruzione DEFINITIVO
(=)
GRADO DI INTERVENTO |
GRADO DI INTERVENTO II
GRADO DI INTERVENTO I
SC=SIpx70% GRADO DI INTERVENTO IV
GRADO DI INTERVENTO V
GRADO DI INTERVENTO VI
GRADO DI INTERVENTO VII

Esiti
A/BIC/E

Chiesa di S. o
1nes ) 6 Giovanni Battista 58 1 58 40 ! A 0

35CS = 1 Chiesa di S. Rocco 69 1 69 48 1° E 420 000

Chiesa ai Caduti a
Pietracamela

12P - 1 Chiesa di S. Leucio 464 1 464 325 1° E 500 000
49 IN ; 1 SIS [ 204 1 204 143 I° B
Assunta
Canonica della 500000
49 IN - 2 chiesa di S. Maria 81 1 81 56 1° E
Assunta

1420 000




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P1 La Terra

RETI E SPAZI PUBBLICI 'IMPORTO TOTALE | 607 162 €
INTERVENTI IMPORTI
INTERVENTO ESTENSIONE Costo Unitario® Importo Totale
RETE IDRICA Manutenzione 1300 m 45.00 €/m 58519 €
Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
N.: RETE GAS Man.ute.nzione 1300 m 45.00 €/m 58519 €
2 Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
g RETE FOGNARIA Man.ute.nzione 1300 m 100.00€/m 130043 €
o Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
2 ST EETAICE Manutenzione m 25.00 €/m 0 €
E Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
g TR LRI Manutenzione m 25.00 €/m 0 €
& Sostituzione Totale m 0.00€/m 0€
= RETE ILLUMINAZIONE Manutenzione m 0.00/€/m 0 €
1. RETE PUBBLICA Sostituzione Totale m 0.00 €/m 0€
SERVIZI
TOTALE 247 081 €
IN ALTERNATIVA Al TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE
Mg SCAVO E OPERE IN C.A. 0m 0.00 €/m 0€
E RETE IDRICA 0m 0.00 €/m 0€
E RETE GAS 0m 0.00 €/m 0€
E RETE FOGNANTE 0lm 0.00 €/m 0€
CZ) RETE ELETTRICA 0m 0.00 €/m 0€
g RETE TELEFONICA 0m 0.00 €/m 0€
é RETE ILLUMINAZIONE olm 0.00 €/m ole
= PUBBLICA
] TOTALE 0€
TOTALE 1 247 081 €
2. RETE VIARIA® 0‘ m 0.00‘€/m 0€
TOTALE 2 0 €
3. SPAZI SPAZI PAVIMENTATI® materiali lapidei 3866 mq 90.00 €/mq 347 906 €
PUBBLICI SPAZI PAVIMENTATI® asfalto e altro 406 mq 30.00 €/mq 12174
VERDE PUBBLICO® mq 0.00/€/mq 0€
TOTALE 3 360 080 €
IMPORTO TOTALE 607 162 €




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P2 La Villa

RETI E SPAZI PUBBLICI IMPORTO TOTALE | 564 493 €
INTERVENTI IMPORTI
INTERVENTO ESTENSIONE Costo Unitario® Importo Totale
RETE IDRICA Manutenzione 1222'm 45.00 €/m 54971 €
Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
N.: RETE GAS Man.ute.nzione 1222/m 45.00 €/m 54971 €
2 Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
g RETE FOGNARIA Man.ute.nzione 1222'm 100.00€/m 122 158 €
o Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
2 ST EETAICE Manutenzione m 25.00 €/m 0 €
E Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
g TR LRI Manutenzione m 25.00 €/m 0 €
& Sostituzione Totale m 0.00€/m 0€
= RETE ILLUMINAZIONE Manutenzione m 0.00/€/m 0 €
1. RETE PUBBLICA Sostituzione Totale m 0.00 €/m 0€
SERVIZI
TOTALE 232101 €
IN ALTERNATIVA Al TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE
Mg SCAVO E OPERE IN C.A. 0m 0.00 €/m 0€
E RETE IDRICA 0m 0.00 €/m 0€
E RETE GAS 0m 0.00 €/m 0€
E RETE FOGNANTE 0lm 0.00 €/m 0€
CZ) RETE ELETTRICA 0m 0.00 €/m 0€
g RETE TELEFONICA 0m 0.00 €/m 0€
é RETE ILLUMINAZIONE olm 0.00 €/m ole
= PUBBLICA
] TOTALE 0€
TOTALE 1 232101 €
2. RETE VIARIA® 0‘ m 0.00‘€/m 0€
TOTALE 2 0 €
3. SPAZI SPAZI PAVIMENTATI® materiali lapidei 3110/mq 90.00 €/mq 279 877 €
PUBBLICI SPAZI PAVIMENTATI® asfalto e altro 1751 mq 30.00€/mq 52516
VERDE PUBBLICO® mq 0.00|€/mgq 0€
TOTALE 3 332392 €
IMPORTO TOTALE 564 493 €




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P3 Pagliare

RETI E SPAZI PUBBLICI \IMPORTO TOTALE \ 112672 €
INTERVENTI IMPORTI
INTERVENTO ESTENSIONE Costo Unitario® Importo Totale
RETE IDRICA Manutenzione 221m 45.00 €/m 9950 €
Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
N.: RETE GAS Man.ute.nzione 221'm 45.00 €/m 9950|€
2 Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
g RETE FOGNARIA Man.ute.nzione 221m 100.00|€/m 22110 €
o Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
2 ST EETAICE Manutenzione m 25.00 €/m 0 €
E Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
g TR LRI Manutenzione m 25.00 €/m 0 €
& Sostituzione Totale m 0.00€/m 0€
= RETE ILLUMINAZIONE Manutenzione m 0.00/€/m 0 €
1. RETE PUBBLICA Sostituzione Totale m 0.00 €/m 0€
SERVIZI
TOTALE 42 009 €
IN ALTERNATIVA Al TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE
Mg SCAVO E OPERE IN C.A. 0m 0.00 €/m 0€
E RETE IDRICA 0m 0.00 €/m 0€
E RETE GAS 0m 0.00 €/m 0€
E RETE FOGNANTE 0lm 0.00 €/m 0€
g RETE ELETTRICA 0m 0.00 €/m 0€
g RETE TELEFONICA 0m 0.00 €/m 0€
é RETE ILLUMINAZIONE olm 0.00 €/m ole
= PUBBLICA
] TOTALE 0€
TOTALE 1 42 009 €
2. RETE VIARIA® 0‘ m 0.00‘€/m 0€
TOTALE 2 0 €
3. SPAZI SPAZI PAVIMENTATI® materiali lapidei 754/ mq 90.00 €/mq 67 861 €
PUBBLICI SPAZI PAVIMENTATI® asfalto e altro 93 mq 30.00 €/mq 2801
VERDE PUBBLICO® mq 0.00/€/mq 0€
TOTALE 3 70 662 €
IMPORTO TOTALE 112 672 €




Comune di Pietracamela (TE)
Piano di Ricostruzione

Quadro Tecnico Economico (QTE)

Commissario Delegato per la Ricostruzione

Presidente della Regione Abruzzo

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P4 Intermesoli

RETI E SPAZI PUBBLICI 'IMPORTO TOTALE | 659 807 €
INTERVENTI IMPORTI
INTERVENTO ESTENSIONE Costo Unitario® Importo Totale
RETE IDRICA Manutenzione 1118 m 45.00 €/m 50329 €
Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
N.: RETE GAS Man.ute.nzione 1118 m 45.00 €/m 50329 €
2 Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
g RETE FOGNARIA Man.ute.nzione 1118 m 100.00€/m 111842 €
o Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
2 ST EETAICE Manutenzione m 25.00 €/m 0 €
E Sostituzione Totale m 0.00/€/m 0€
g TR LRI Manutenzione m 25.00 €/m 0 €
& Sostituzione Totale m 0.00€/m 0€
= RETE ILLUMINAZIONE Manutenzione m 0.00/€/m 0 €
1. RETE PUBBLICA Sostituzione Totale m 0.00 €/m 0€
SERVIZI
TOTALE 212501 €
IN ALTERNATIVA Al TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE
Mg SCAVO E OPERE IN C.A. 0m 0.00 €/m 0€
E RETE IDRICA 0m 0.00 €/m 0€
E RETE GAS 0m 0.00 €/m 0€
E RETE FOGNANTE 0lm 0.00 €/m 0€
g RETE ELETTRICA 0m 0.00 €/m 0€
g RETE TELEFONICA 0m 0.00 €/m 0€
é RETE ILLUMINAZIONE olm 0.00 €/m ole
= PUBBLICA
] TOTALE 0€
TOTALE 1 212501 €
2. RETE VIARIA® 0‘ m 0.00‘€/m 0€
TOTALE 2 0 €
3. SPAZI SPAZI PAVIMENTATI® materiali lapidei 4425 mq 90.00 €/mq 398 275 €
PUBBLICI SPAZI PAVIMENTATI® asfalto e altro 1634 mq 30.00 €/mq 49 031
VERDE PUBBLICO® mq 0.00/€/mq 0€
TOTALE 3 447 306 €
IMPORTO TOTALE 659 807 €






