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RIPRISTINO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA SEDE COMUNALE DI VIA XXV LUGLIO

LAVORI A BASE DI GARA

Lavori a base d'asta escluse competenze

di cui D.Lgs 81/2008 91 235,03
Oneri di cui D.Lgs 81/2008 per
approntamenti della sicurezza relativi
allo specifico cantiere
6 886,00
TOTALE LAVORI DA PORRE IN GARA 98 121,03 98 121,03
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Imprevisti 2 943,63
Spese tecniche
9812,10
CNAPAIA su spese tecniche 4%
392,48
accantonamenti di cuiex art. 113 digs
50/2016 1962,42
Spese pubblicita e ANAC 30,00
Iva lavori 10 106,47
Iva spese tecniche 2 245,01
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 27 492,11 27 492,11
TOTALE INTERVENTO 125 613,14
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